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ESTUDIOS PREVIOS Dirección Técnica y Planeación  

ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL LIBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION  TECNICA OPERATIVA Y PLANEACION  

DEPENDENCIA A LA QUE SE 

DIRIGE 
GERENCIA 

FECHA  Agosto 14 / 2015 

1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

SE HAN EVIDENCIADO CONSTANTES DAÑOS Y ROTURAS EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO. COMO ES EL 

CASO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 11, DONDE SE OBSERVÓ QUE POR EL PREDIO DE UNA 

VIVIENDA, PASABA UNA RED DE ALCANTARILLADO Y AL PARECER HABÍA COLAPSADO Y POR ENDE LAS AGUAS 

RESIDUALES VERTÍAN POR EL PATIO DE LA VIVIENDA. EN DÍAS PASADOS LA EMPRESA, ENVIÓ PERSONAL DEL 

ÁREA OPERATIVA Y TRATÓ DE REALIZAR LA RESPECTIVA REPARACIÓN DE DICHA RED  DE ALCANTARILLADO,  

POR LA CUAL ESTABAN SIENDO PERJUDICADOS. 

SE HICIERON ALGUNOS APIQUES DENTRO Y FUERA DEL PREDIO PARA UBICAR LA RED QUE ESTABA 

PERJUDICANDO, SEGÚN LO ENCONTRADO SE BUSCÓ UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN, CONSIDERANDO LO 

SIGUIENTE; - SE EVIDENCIÓ QUE DICHA RED O CANAL EXISTENTE QUE TRANSPORTA AGUAS RESIDUALES ES UNA 

LÍNEA QUE LLEVA MUCHOS AÑOS, SE CONSIDERA QUE EN ÉPOCAS ANTERIORES LAS REDES SE CONSTRUÍAN Y SE 

EXTENDÍAN SIN ALGUNA NORMATIVIDAD  O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. - SE EVIDENCIÓ QUE DICHA RED SE 

ENCONTRABA POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA RED DE ALCANTARILLADO QUE PASA POR EL FRENTE DE LA 

VIVIENDA, DETERMINANDO QUE SE DEBÍA REALIZAR UN TRABAJO MÁS CONCISO Y TÉCNICO, COMO LO FUE UN 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y BUSCAR LA MANERA DE QUE ESTAS AGUAS RESIDUALES SE PUDIERAN 

CONECTAR A LA RED EXISTENTE MUCHO MÁS ABAJO Y DE ESTA MANERA SUBSANAR DICHA PROBLEMÁTICA. 

POR LO ANTERIOR Y UNA VEZ REALIZADO EL RESPECTIVO ESTUDIO SE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA RED PARALELA Y DE ESTA MANERA TRANSPORTAR Y EVACUAR LAS AGUAS RESIDUALES HACÍA UN 

EMISARIO FINAL CERCANO. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA  IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO A CELEBRAR – CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PVC 14” - POZOS DE 
INSPECCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. CALLE 2 ENTRE CARRERA 10 Y TRANSVERSAL 11 MUNICIPIO 
DE LIBANO-TOL. 

ITEM  DESCRIPCION  Unidad  Cantidad 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y  replanteo ML 170 

1,2 Corte de pavimento rígido con cortadora ML 150 

1,3 Rotura pavimento rígido E= 0,15 m. M2 44,4 

1,4 Retiro de material sobrante hasta 8 Kms. A Mano M3 54,26 

2 EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2,00 MTS EN SECO     

2,1 Excavaciones en material común  M3 202,7 

3 EXCAVACIONES A MANO DE 2 A 4,00 MTS EN SECO 
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3,1 Excavaciones en material conglomerado M3 55,6 

4 RELLENOS      

4,1 

Rellenos con Material Seleccionado Procedente de Excavación 

Compactado C/15cm M3 217,0 

4,2 Suministro e instalación de arena para atraque de tubería  M3 20,40 

5 TUBERIAS     

5,1 

Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 14" con campana 

(Incluye accesorios) 0 - 2 mts ML 70 

5,2 

Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 14" con campana 

(Incluye accesorios) 2 - 4 mts ML 100 

6 CONCRETOS     

6,1 Construcción caja de inspección 3000 psi reforzada (0,8mx0,8mx,6m) UN 1 

7 OBRAS PAVIMENTACIÓN     

7,1 Cargue, suministro, extendida y compactada de sub base granular M3 6,3 

7,2 Adecuación a pozo existente UND 1 

7,3 Reconstrucción placa en concreto 3000 psi M2 42 

8 CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION DIAMETRO 1.20 Mts     

8,1 Base y cañuela en concreto de 3.000 PSI e = 0,30 Mts UND 2 

8,2 Pañete interior ML 4,05 

8,3 Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ML 4,05 

8,4 Cono de reducción H = 0,65 Mts UND 2 

8,5 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm UND 10 

8,6 Suministro e instalación aro - tapa tráfico pesado UND 2 

9 SEÑALIZACION     

9,1 Señalización en Guadua C/3,00 MTS y cinta peligro H= 2,00 MTS ML 140 

9,2 Señalización en Guadua C/3,00 MTS y tela cerramiento H= 2,00 MTS ML 200 

10 OTROS     

10,1 Manejo de aguas con diámetro de 12" a 24" GLB 1 
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: OBRA CIVIL 

2.2.2. Plazo de Ejecución: TREINTA DIAS (30) CALENDARIO 

2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega: CALLE 2 ENTRE CARRERA 10 Y TRANSVERSAL 11 AREA URBANA 

MUNICIPIO LIBANO TOLIMA. 

2.2.4. Valor estimado del contrato: $ 47’987.923 

2.2.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No 400 del 28-07-2015 

Rubro 05410102 Servicio de Alcantarillado 

2.2.6. Forma de pagos: Se pagara en actas parciales, de acuerdo con las cantidades de obra evaluadas, 

aceptadas y autorizadas por el supervisor de obra asignado por la EMSER E.S.P. 

NOTA: Para efectuar el primer pago parcial, el contratista deberá acreditar que las cantidades de obra 

programadas se encuentren en un porcentaje de avance superior al 30% y el supervisor deberá certificar 

dicho cumplimiento para proceder a realizar el pago y en todo caso, el acta final no será inferior al 10% del 
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valor total del contrato. 

2.2.7. Supervisión: Estará  a cargo del Director Técnico y de Planeación de la EMSER E.S.P. 

2.2.8. Obligaciones generales del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro 

contratista y las actividades a realizar; por ejemplo: 
 

a. Entregar  reseñas  fotográficas del desarrollo de las obras,  en medio magnético y físico (2 Copias) 

b. Entregar 2 Planos Record de las obras ejecutadas en medio magnético y físico. 

c. Suministrar  a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su  

ejecución. 

d. Entregar Memorias de Cálculo de las Actividades. 

e. Obrar con diligencia y el cuidado necesario  en  los  asuntos  que le asigne el interventor del contrato. 

f. Deberá adoptar las normas Ras 2000. 

g. Mantener  las medidas de seguridad, y señales de prevención  de accidentes.  

h. Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P  una vez termine las obras  

i. Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad  de todo el personal vinculado a la 

obra. 

j. No podrá ceder el presente contrato sin autorización de  la  EMSER E.S.P. 

k. Libro de obra o bitácora firmada por el supervisor. 

l. Cronograma de actividades proyectado Quincenalmente 

m. Realizar la respectiva Señalización del lugar de la obra y ubicar una valla informativa del contrato a 

ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa. 

n. Las demás inherentes al objeto del contrato. 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN – INVITACION PRIVADA 
  

Manual  interno de contratación de EMSER E.S.P. artículo 968 del Código de Comercio; Código Civil,  

Articulo 35 de ley 142 de 1994 (Garantizar la libre concurrencia) y el Articulo 3 de la ley 689 de 

2001.  
 

 

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

Fundamentados en la Guía de Precios Oficiales de la EMSER E.S.P.   
 

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE – 

ARTICULO 13 DE LA  LEY 1150  DE 2007 - ARTICULOS 209 Y 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 

(Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) (Publicidad y Transparencia) 
 

El artículo 13 de la ley 1150 de 2007,  su Decreto reglamentario, Los Artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política de Colombia  (Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) señalan como factores de 

selección de la oferta más favorable los siguientes: 
 

Requisitos habilitantes: 
 

• Requisitos Mínimos Habilitantes 
 

TIPO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 

D
O

C

U
M

E

N
TO

S
 D

E
 

C
O

N

TE
N

I

D
O

 

J
U

R
Í

D
IC O

  
 

Carta de presentación firmada en Original 

Presupuesto Oficial Firmado en Original 
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Documento que acredite la constitución existencia y representación legal de la empresa 

oferente en el caso de consorcios o uniones temporales deberá adjuntarse el documento de 

cada una de ellas expedido con una antelación no mayor a treinta días por la cámara de 

Comercio.  

Garantía de Seriedad de la Propuesta expedida por una compañía de seguros legalmente 

constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del presupuesto oficial por un término 

de tres meses contados a partir del cierre de la invitación privada. 

En caso de que  la persona que firma la oferta no fuere el representante legal deberá anexar 

el respectivo poder autenticado, así mismo se debe enunciar si el apoderado está facultado 

para firmar el contrato. 

Especifica General El proponente deberá acreditar el desarrollo de la actividad económica u 

objeto social durante al menos cinco (05) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta y su experiencia se contara a partir del registro del inicio de actividades en el 

Registro Único Tributario de la persona natural o del registro mercantil de constitución de la 

persona jurídica, incluido consorcio o unión temporal ante la cámara de comercio respectiva 

según sea el caso. Experiencia Especifica en contratos de obra civil de construcción o 

sustitución de alcantarillados con entidades oficiales que superen el 100% del presupuesto 

aprobado, en los últimos 3 años. (Anexar copia de los Contratos y Actas de Liquidación.) 

DOCUMENTOS 

DE CONTENIDO 

FINANCIERO Y 

TECNICO  

Registro Único Tributario Actualizado 

Formulario de Inscripción y Registro Único de Proponentes de la Empresa 

Tarjeta Profesional de Ingeniero Civil o Sanitario 

Certificado de Inscripción y Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en 

original con fecha de expedición no superior a treinta días 

Certificado de Vigencia de COPNIAS (Actualizado) 

Cronograma de Actividades proyectado semanalmente 

 

 Acta de Visita de Obra Previa. 

 
 

Oferta más favorable: 

 

• Menor precio. 

• Mayor Experiencia General y Específica. 

• Menor Tiempo de Entrega. 
 

 

 

Condiciones Mininas Financieras Verificados en el RUP con corte al 31/12/2014 
 

• Capital de Trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial  
• Índice de Liquidez mayor o igual a 1.18 

• Índice de Endeudamiento menor o igual al 10% 

• Razón de Cobertura de Intereses mayor o igual a 5 

• Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual 0.5 

• Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0.08 
 

Condiciones Mínimas en relación a los bienes, obras y servicios que debe contar el proponente en el 

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES – RUP,  donde se observe la siguiente clasificación UNSPSC: 

 

- 72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 

- 72 14 11 SERVICIO DE PAVIMENTACION Y SUPERFECIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

- 72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO. 
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6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 
 

En la ejecución de objeto a contratar  se podría generar diferentes riesgos que serán cubiertos por las pólizas 

o garantías expedidas por una compañía de seguros que funcione en el territorio colombiano: 
 

- Cumplimiento por el 10% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses más. 

- Estabilidad y Conservación de la Obra Ejecutada: por el 20% del valor contratado por el termino de 

cinco 5 años contados a partir de la firma del acta de recibo de las obras. 

- Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el 20% del valor real del contrato, por el termino del mismo 

y 2 años más. 

- Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por el (10%), por el término del mismo y tres (3) años 

más.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7.ANEXOS 

Documentos técnicos o de soporte:  
 

- Cédula de ciudadanía 

- Certificado Antecedentes disciplinarios  (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresa) 

- Certificado de Antecedentes Judiciales (Verificados por la Empresa) 

- Soporte de Pago de aportes al sistema de seguridad social. 
 

8. RESPONSABLES 

La adecuada ejecución se hará por parte de la Dirección Técnica y planeación.  

 

NOMBRE: JHON FREDDY LOMBANA C  

CARGO: Director Técnico  y planeación 

 

 

 FIRMA :    

 

 

 

________________________________________ 

 

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ  

CARGO: Técnico Operativo grupo redes y 

aseo 

 

FIRMA :   

 

 

 

________________________________________ 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 


