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ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION  TECNICA OPERATIVA Y PLANEACION 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GERENCIA 

FECHA Mayo  24-2016 

1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

SE REQUIERE LA SUSTITUCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  EN   

LA CARRERA 4 CON CALLE 1 AL LADO  DEL JARDIN BOTANICO,  DEBIDO A QUE LA RED EXISTENTE 

COLAPSA A LA RED  PLUVIAL QUE NOS CONDUCE LAS AGUAS LLUVIAS DESDE LA CALLE 1 C AL 

POZO  DE ENTREGA,  LAS AGUAS PLUVIALES SE VIERTEN A LA VIA PUBLICA, PRESENTANDOSE  

INUNDACIONES A LAS VIVIENDAS  ALEDAÑAS, POR LO CUAL SE HACE NECESARIO REALIZAR LA 

CITADA OBRA Y ASI EVITAR PROBLEMA DE DAÑOS  A EL  INMOBILIARIO  A LOS  RESIDENTES EN EL 

SECTOR. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR – SUSTITUCION TRAMO DE ALCANTARILLADO  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN  LA 

CARRERA 4 CALLE  1  AL LADO DEL JARDIN BOTANICO  MPIO LIBANO TOLIMA. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT  

1 PRELIMINARES 

1 Localización y replanteo M 3 

2 Cortes con disco diamantino  ML 4.8 

3 Demolición de placa de 3000 psi  M2 3.6 

4 Excavación de material común 0 – 2mts  M3 7.2 

5 Excavación en material común > 2.30 incluye entibada M3 6.48 

6 Suministro e instalación lecho en arena  de atraque a tubería M3 1.5 

7 Relleno con material seleccionado  M3 12 

8 Suministro e instalación de tubería PVC -30” Ml 2.4 

9 Adecuación de pozos existentes  Un  2 

10 Retiro de material sobrante   M3 2 

11 Reconstrucción de placa de 3000 psi  M2 3.6 

12 Señalización con tela y guadua c/ 3 mts  Ml 6 

 
2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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2.2.1. Tipo de Contrato: Obra Civil 

2.2.2. Plazo de Ejecución: doce  (12 ) días Calendario 

2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega: carrera 4 calle 1 al lado del jardín botánico  – Municipio Líbano Tol. 

2.2.4. Valor estimado del contrato: $ 3´366.860 

2.2.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No239 de mayo 23 de 2016 Rubro 05410102 Servicio 

de Alcantarillado. 

2.2.6. Forma de pagos: : Se pagara el 100% al finalizar las obras, de acuerdo con las cantidades de obra 

evaluadas, aceptadas y autorizadas por el supervisor de la obra, así como todos los soportes de ley para 

poder realizar el pago en mención por intermedio de la Dirección, Administrativa, Financiera y Comercial, 

incluyendo todos los costos de ley. 
2.2.7. Supervisión y/o Interventoría: Profesional Universitario Grupo Redes y Aseo. 

2.2.8. Obligaciones generales del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro 

contratista y las actividades a realizar; por ejemplo: 
a. Entregar reseña  fotográfica del desarrollo de las obras,  en medio magnético y físico 

b. Entregar Plano Record de las obras ejecutadas. 

c. Suministrar  a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su 

ejecución. 

d. Obrar con diligencia y el cuidado necesario  en  los  asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 

e. Deberá adoptar las normas RAS - 2000. 

f. Mantener  las medidas de seguridad, y señales de prevención  de accidentes. 

g. Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P  una vez termine las obras 

h. Presentar los soportes de parafiscales  de sus empleados. 

i. No podrá ceder el presente contrato sin autorización de  la  EMSER E.S.P. 

j. Libro de obra o bitácora. 

k. Cronograma de actividades proyectado semanalmente 3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MNIMA CUANTÍA 
 

Manual interno de contratación de EMSER E.S.P. artículo 968 del Código de Comercio; Código Civil, 

Articulo 35 de ley 142 de 1994 (Garantizar la libre concurrencia) y el Articulo 3 de la ley 689 de 2001. 

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Fundamentados en la Guía de Precios Oficiales de la EMSER E.S.P. 

 

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

– ARTICULO 13 DE LA  LEY 1150  DE 2007 - ARTICULOS 209 Y 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA. 
(Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) (Publicidad y Transparencia)) 

El artículo 13 de la ley 1150 de 2007, su Decreto reglamentario, Los Artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política de Colombia (Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) señalan como factores de 

selección  de la oferta más favorable los siguientes: 
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Requisitos habilitantes: 

• Carta de presentación de la propuesta 

• Propuesta Económica 

• Registro Único Tributario actualizado 

• Certificado de Representación Legal Cámara de Comercio ( Si es persona jurídica) donde se verifique 

que la actividad económica está relacionada con la construcción de obras civiles. 

• Experiencia Relacionada similar con el objeto a contratar. 

• Cronograma de Actividades de obra proyectado semanalmente. 

Oferta más favorable: 

• Menor precio. 

• Mayor experiencia General y Especifica en contratos de obra civil de construcción de 

alcantarillados o similares. 

• Menor Tiempo de Entrega 

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

En la ejecución de objeto a contratar se podría generar diferentes riesgos que serán cubiertos por las 

pólizas o garantías expedidas por una compañía de seguros que funcione en el territorio colombiano: 
- Cumplimiento por el 15% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses más. 

- Estabilidad y Conservación de la Obra Ejecutada: por el 15% del valor contratado por el término de 

dos 2 años contados a partir de la firma del acta de recibo de las obras. 

- Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el 15% del valor real del contrato, por el termino del 

mismo y 2 años más. 

- Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por el (5%), por el término del mismo y tres (3) 

años más. 

7.ANEXOS 

Documentos técnicos o de soporte: 
- Cédula de ciudadanía 

- Certificado Antecedentes disciplinarios  (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes judiciales (Verificados por la Empresa) 

- Soportes de pago al sistema de seguridad social 

8.   RESPONSABLES 

La Entidad deberá definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para nosotros, 

quienes hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberán firmar como 

responsables del mismo. 
NOMBRE: Noel Caicedo Galeano 

CARGO: Director Técnico  y planeación 

FIRMA : 

 

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ 

CARGO: Técnico Operativo grupo redes y aseo 

 
FIRMA : 

 


