
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fecha: 
Septiembre 15  / 2016 

 

ESTUDIOS PREVIOS Dirección Técnica y Planeación  

 
ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CUYO OBJETO ES: “MODIFICACIÓN TRAMO DE 

ALCANTARILLADO DE CEMENTO A P.V.C. 8’ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR CARRERA 14 CON CALLE 2 

BARRIO LAS FERIAS ZONA URBANA MUNICIPIO LIBANO.”  

 ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL LÍBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCIÓN  TÉCNICA OPERATIVA Y PLANEACIÓN 

FECHA DE SOLICITUD Agosto 28 de 2016 

OBJETO DEL CONTRATO 

MODIFICACIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO DE CEMENTO A P.V.C. 8’ Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR CARRERA 14 CON CALLE 2 BARRIO LAS 

FERIAS ZONA URBANA MUNICIPIO LIBANO. 

CLASE DEL CONTRATO OBRA 

PLAZO DEL CONTRATO (20) días  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 14’067.112 

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la ley 142 de 1994 y el Título II Capitulo 1° de 

la ley 689 de 2001, los actos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios se rigen exclusivamente por las 

reglas del Derecho Privado sin atender el porcentaje que el aporte de las entidades públicas representen 

dentro del capital social 

 

Que mediante acuerdo Nº 005 de junio 16 de 2014, “Por el cual se establece el manual de contratación de la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LÍBANO EMSER E.S.P, 

específicamente el Titulo II, numeral 2,1 PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN, 

señala que el proceso de contratación iniciará con la elaboración del análisis de conveniencia y justificación al 

gasto a cargo de la dependencia que genera la necesidad, y mediante la cual informa a la Gerencia sobre la 

necesidad a satisfacer.  

 

Que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 

condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación, tendrán lugar de manera previa a la contratación y busca contener criterios que permita la 

información pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de contratación 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE ACCIÓN  

Que la EMSER ESP mediante resolución Nº 031 de fecha 27 de enero de 2016, aprobó el plan de acción para la 

vigencia 2016.  

Que dicho plan de acción dentro de sus contenido contempla los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

en este caso específico de discrimina de la siguiente manera.  

EJE: ALCANTARILLADO 

OBJETIVO: RECOLECTAR, DISPONER O CONDUCIR HASTA SU DESCARGA FINAL Y DE 
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MANERA SANITARIA LAS AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DEL MUNICIPIO. 

ESTRATEGIA: 1, PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 

EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO. 

PROBLEMA: CONTINUAMENTE SE PRESENTAN REBOSES DE AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo municipal aprobado mediante acuerdo 008 de 2016  

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019  “En el Líbano TODOS GANAMOS” 

Dimensión 3:  Urbano Rural 

Eje de Gestión: Nº 1. Servicios Públicos 

Subprograma: ALCANTARILLADO y VERTIMIENTOS 

Meta: Número de metros lineales de tuberías que están destinadas a disponer las aguas residuales construidos 

/ ampliados / optimizados y/o mejorados (descarga), pasar de 39,9 km a 40,9 km. 

Con la intervención que se propone realizar se construirán alrededor de 30 metros lineales de tubería para 

agua residuales.  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

En el sector de la carrera 14 con calle 2 del barrio las ferias, en el pozo que transporta las aguas servidas, pasa 

por dentro de unas viviendas a las cuales la está perjudicando en épocas de aguaceros, debido a que se 

inunda. 

Por lo anterior se hace necesario realizar una modificación a la red principal de alcantarillado, y así evitar 

daños a los vecinos como también problemas de salubridad a las personas residentes en el sector. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

2.1.1. OBJETO: 

“MODIFICACIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO DE CEMENTO A P.V.C. 8’ Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTOR CARRERA 14 CON CALLE 2 BARRIO LAS FERIAS ZONA 

URBANA MUNICIPIO LIBANO.” 

2.1.2. Alcance: 

ITEM COMPONENTE Y ACTIVIDAD UND CANT 

1 PRELIMINARES 
  

1.1 localización y replanteo ml 31,40 

1.2 excavación manual material común  m³ 65,31 

1.3 Demolición placa contrato  m2 25,12 

1.4 relleno con material de la misma excavación m³/com 60,29 

1.5 encerramiento ml 65.00 

2. TUBERIA 
  

2.1 suministro  instalación y transporte tubería PVC Ø 8"  ml 30,00 
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2,2 suministro  instalación y transporte tubería PVC Ø 6" m³ 12,00 

2.3 silla yee de 8” * 6” Un 3,00 

3. pozos de inspección 
  

3.1 
Construcción cilindro espesor 0,25 m, diámetro 
interno 1,20 m 

ml 1,75 

3,2 construcción cono h= 0,65 m Un 1,00 

3,3 
construcción base y cañuela concreto de 3000 psi e= 
0,30 m Un 1,00 

3,4 pañete interior muro m2 3,77 

3,5 
suministro e instalación paso en hierro Ø ¾” con 

anticorrosivo c/0,40 m Un 8,00 

3,6 suministro e instalación aro y tapa pozos Un 1,00 

3,7 reconstrucción placa vía e= 0,15 m2 31,40 

3,8 lecho de arena m³ 3,768 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS+ INDIRECTOS 
   

2.1.3. 

especificaciones 

técnicas del bien o 

servicio a contratar: 

Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista al REGLAMENTO 

TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RAS  - 2000, 

además la entidad publicara un documento adicional que contenga la descripción 

técnica de cada ITEM, la manera de medición y de pago según la unidad de medida.  

2.1.3. Clasificación 

UNSPSC 

-30 11 15 CONCRETOS Y MORTEROS 
-72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 
-72 14 11 SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
-72 15 19 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 
-72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO. 
-81 10 15 INGENIERÍA CIVIL 

2.1.4 autorizaciones, 

permisos y licencias 

requeridos para su 

ejecución. 

No aplica, se interviene por Vía publica, solo requiere la solicitud a la alcaldía 

municipal de la ocupación temporal del espacio público.  

2.1.5 documentos 

técnicos para el 

desarrollo del 

proyecto cuando el 

contrato incluye 

diseño y construcción. 

No aplica. 

Se adjuntan en el anexo técnico, planos, cantidades de obras, el constructor debe 

desarrollar el proyecto en cumplimiento del RAS 2000 Y NSR-10. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de 

Contrato: 
Obra Civil 
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2.2.2. Plazo de 

Ejecución: 

El objeto contratado tendrá una duración de Veinte (20) días y/o hasta agotar la 

disponibilidad presupuestal, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de 

iniciación. 

2.2.3. Lugar de 

Ejecución: 

Para todos los efectos contractuales el lugar de la ejecución del contrato será la zona 

urbana del Municipio de Líbano, exactamente Frente a la Manzana 6 del Barrio Isidro 

Parra Sector Emisario Final denominado Caño Santa Helena, sin embargo se podrán 

ejecutar actividades en zonas adyacentes al proyecto.  

2.2.4. Valor estimado 

del contrato: 
($ 14.067.112) 

2.2.5. Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

CDP No 393 del 30-08-2016 

2.2.5. Forma de pago: 

La EMSER E.S.P, efectuará pagos de la siguiente manera: sin anticipo, y solo mediante 

actas parciales, previa presentación y aprobación del informe de actividades, 

certificación del supervisor, firma del acta parcial de pago; y el saldo a la finalización, 

con previa presentación y aprobación del informe de actividades, certificación del 

supervisor, firma de acta final y entrega satisfactoria del servicio contratado. Además 

deberá primero, acreditar mediante certificación que se encuentra al día en el pago 

de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, 

conforme a lo establecido en la Ley 1150/07, y segundo, presentar el informe de 

actividades del periodo correspondiente con el visto bueno del supervisor asignado. 

2.2.6. SUPERVISIÓN  Estará a cargo del profesional universitario grupo redes y Aseo de la EMSER E.S.P. 

2.2.7. 

PERFECCIONAMIENTO 

Se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Requisitos de ejecución: 

Registro presupuestal, Estampillas con el recibo de consignación, pólizas aprobadas 

por parte de la la gerencia de la EMSER E.S.P 

2.2.8. INHABILIDADES 
E 
INCOMPATIBILIDADES 

A la fecha de la suscripción del contrato el contratista no se debe encontrar incurso en 

ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas 

por la constitución y la ley, para contratar con entidades estatales, hecho que se hará 

constar bajo juramento en la propuesta. 

  

2.2.6.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DEL CONTRATISTA:  

 

a) Entregar registros fotográficos del desarrollo de las obras, en medio magnético y físico (2 Copias). 

b) Entregar 2 Planos Record de las obras ejecutadas en medio magnético y físico. 

c) Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su 

ejecución. 

d) Entregar memorias de Cálculo de las actividades. 
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e) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos  que le asigne el supervisor  del contrato. 

f) Deberá adoptar las normas Ras 2000. 

g) Mantener las medidas de seguridad, y señales de prevención de accidentes.  

h) Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras. 

i) Cumplir sus obligaciones con el sistema general de seguridad social en los términos señalados por la 
circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social.  

j) Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad de todo el personal vinculado a la 

obra. 

k) No podrá ceder el presente contrato sin autorización de la  EMSER E.S.P. 

l) Libro de obra o bitácora firmada por el supervisor. 

m) Cronograma de actividades proyectado Quincenalmente. 

n) Realizar la respectiva Señalización del lugar de la obra y ubicar una valla   informativa del contrato a 

ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa. 

o) Las demás inherentes al objeto del contrato 

p) Presentar a la EMSER ESP a través de su interventor un cronograma de actividades a realizar. i) Deberá 

elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera 

Project Planner o cualquier otro programa similar. b) El programa deber ser estructurado por 

Subproyectos y en cada uno de ellos, por actividades o tareas. El número de actividades del programa 

de trabajo, deberá ser mínimo el número de ítems del presupuesto oficial.  

q) Debe presentarse el diagrama Gantt y el Flujo de inversión mensual. d) La duración de las actividades 

se debe expresar en días enteros. e) El diagrama de barras o Gantt, deberá señalar claramente una 

Ruta Crítica. 

r) Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor y/o interventor de 

acuerdo con lo establecido en el convenio, en el documento técnico y atender las observaciones que 

éste le formule, siempre que éstas sean de carácter contractual. Así mismo, entregar la información y 

documentos que el supervisor y/o interventor solicite.   

s) Presentar al supervisor y/o interventor las observaciones y sugerencias para garantizar la cabal 

ejecución de este convenio. 

t) Asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la EMSER  y/o el supervisor y/o interventor, 

Cumplir con la normatividad técnica del sector agua potable y saneamiento básico ras 2000 y demás 

reglamentación vigente., resolución 2320 de noviembre de 2009, NTC ISO 9001 versión 2008, normas 

técnicas colombianas ICONTEC, normas compatibles AWWA y normas de sismo resistencia NTSR 10.  

u) Cumplir con la normatividad ambiental vigente y la aplicable al momento de la “construcción de un 

sistema de alcantarillado.  

v) Suscribir el acta de liquidación previa terminación del presente convenio y entrega final de ejecución 

del mismo avalado por el supervisor. 

OBLIGACIONES DE LA EMSER E.S.P: 

 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación necesaria para el cumplimiento del 
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contrato en la forma y oportunidad convenidas.   

2. Realizar la interventoría y/o supervisión al contrato para el control y seguimiento de las actividades 

que se desarrollen en cumplimiento del contrato  

3. Firmar con el contratista las actas de inicio, suspensión, modificaciones y demás documentos que se 

requieran para el buen desarrollo de la obra.  

4. Prestar el apoyo al contratista frente a modificaciones de diseño, trazado y demás que se llegaran a 

presentar.  

5. Desembolsar el valor del presente contrato según actas parciales autorizados por el supervisor, 

debiendo presentarse previamente los informes correspondientes aprobados por el supervisor del 

contrato, dar cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 

sistema general de seguridad social y parafiscales.  

PARÁGRAFO: Los pagos del presente acto contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja 

PAC.  

6. Las demás propias de la naturaleza del objeto del contrato. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

(Acuerdo Nº 005 de junio 16 de 2014, 3.1 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN) 

El manual de contratación de la EMSER en su TITULO III, numeral 3.1. contempla las MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN 

En virtud del principio de transparencia y selección objetiva, la empresa EMSER E.S.P escogerá a sus 

contratistas a través de las siguientes modalidades:  

1. Invitación abierta  

2. Invitación privada 

3. Contratos de mínima cuantía  

4. Contratación Directa  

Para este proceso se aplica el numeral 3.3. Contratación de mínima cuantía. Se  utilizara esta modalidad para 

la  contratación de 1 hasta 49 S.M.L.M.V, La utilización de esta forma de contratación, tiene como fin permitir 

la celeridad en el desarrollo y de la actividad comercial de la empresa,  minimizando los trámites y optimizando 

la obtención de bienes y servicios.  

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El presupuesto fue elaborado por el Profesional Universitario Redes y Aseo, adscrito a la Dirección Técnica y de 

Planeación, Luis Enrique Gonzales, quien realizo el análisis de precios unitarios, en el cual se tuvo en cuenta, 

los precios de los materiales en las ferreterías locales, costo y dedicación de la mano de obra, rendimientos y 

cantidades de obra.  

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS 

FAVORABLE  

La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo 

en cuenta: (a) el Riesgo del proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 

Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
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oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 

financieras para verificar los requisitos habilitantes. La Entidad debe determinar la oferta más favorable 

teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. Para el caso de 

invitación de Mínima Cuantía: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 

mejor relación de costo-beneficio. La Entidad debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor 

relación costo - Beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. Lo importante a tener en cuenta 

para seleccionar la oferta más favorable y conveniente para la entidad en este tipo de contratos, es la 

idoneidad, conocimiento y experiencia que acredite quien asuma la ejecución del objeto contractual, que 

garantice a la entidad la satisfacción de la necesidad planteada y por consiguiente el cumplimiento del objeto. 

De tal manera que estas condiciones deben constar en el contrato y acreditarse debidamente por el 

contratista. Por lo anterior se tienen en cuenta los requisitos: 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 

TIPO DE 
DOCUMENTOS 

DOCUMENTO 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

D
E 

C
O

N
TE

N
ID

O
 J

U
R

ÍD
IC

O
   

Carta de presentación firmada en Original 

Presupuesto Oficial Firmado en Original, Los oferentes interesados deberán aportar 
los APU de cada ítem ofertado. 

Documento que acredite la constitución existencia y representación legal de la 
empresa oferente en el caso de consorcios o uniones temporales deberá adjuntarse el 
documento de cada una de ellas expedido con una antelación no mayor a treinta días 
por la cámara de Comercio.  

Garantía de Seriedad de la Propuesta expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del presupuesto 
oficial por un término de tres meses contados a partir del cierre de la invitación de 
Mínima Cuantía, al igual adjuntar el recibo de pago de la misma. 

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal deberá 
anexar el respectivo poder autenticado, así mismo se debe renunciar si el apoderado 
está facultado para firmar el contrato. 

Experiencia General: El proponente debe aportar máximo 2 contratos de obra civil 
con entidades oficiales, y la sumatoria del valor total ejecutado en los dos contratos 
debe superar como mínimo 50 SMLV; el proponente debe Anexar copia de los 
contratos y de las actas finales. En el caso que uno o los dos contratos hayan sido 
ejecutados en Consorcio o Unión temporal; el proponente deberá adjuntar copia del 
documento de conformación del consorcio o de unión temporal, donde especifique 
claramente el porcentaje de participación del proponente, para tenerlo en cuenta 
para el cálculo de la experiencia general. Además el proponente deberá acreditar el 
desarrollo de la actividad económica u objeto social durante al menos dos (02) años 
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y su experiencia se contara a 
partir del registro del inicio de actividades en el Registro Único Tributario de la 
persona natural o del registro mercantil de constitución de la persona jurídica, 
incluido consorcio o unión temporal ante la cámara de comercio respectiva según sea 
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el caso. 
Experiencia Especifica: El proponente debe aportar máximo dos (2) contratos de obra 
civil de alcantarillado y complementarios, donde se observe la instalación de tubería 
en diámetros mayores o iguales a 8” en una cantidad (ML), igual o superior la que se 
va a instalar en el presente proceso; Además se debe cumplir que La sumatoria de los 
valores totales ejecutados en los contratos aportados debe superar 50 SMLV. Es 
requisito indispensable anexar copia de los contratos y de las actas finales de recibo 
de obra. En el caso que uno o los dos contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o 
Unión temporal; el proponente deberá adjuntar copia del documento de 
conformación del consorcio o de la unión temporal, donde especifique claramente el 
porcentaje de participación del proponente, para tenerlo en cuenta para el cálculo de 
la experiencia específica.  
 
Para todos sus efectos tanto persona natural, jurídica y en el caso de consorcio o 
unión temporal, el SMLMV, se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
VFCSM = VFCP / SMLMV  Donde, 
 
VFCSM = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta de liquidación 
y/o certificación expedida por el contratante donde se manifieste el valor final del 
contrato o valor facturado a la fecha, en salarios mínimos mensuales. 
VFCP = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta de liquidación. 
SMLMV = Salario mínimo legal mensual vigente del año de liquidación del contrato. 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación % 

anual * 
Decretos del Gobierno Nacional 

1984 376.60 11,298.00 0.00 N/A 

1985 451.92 13,558.00 20.00 0001 de enero de 1985 

1986 560.38 16,811.00 24.00 3754 de diciembre de 1985 

1987 683.66 20,510.00 22.00 3732 de diciembre de 1986 

1988 854.58 25,637.00 25.00 2545 de diciembre de 1987 

1989 1,085.32 32,560.00 27.00 2662 de diciembre de 1988 

1990 1,367.50 41,025.00 26.00 3000 de diciembre de 1989 

1991 1,723.87 51,716.00 26.10 3074 de diciembre de 1990 

1992 2,173.00 65,190.00 26.10 2867 de diciembre de 1991 

1993 2,717.00 81,510.00 25.00 2061 de diciembre de 1992 

1994 3,290.00 98,700.00 21.10 2548 de diciembre de 1993 

1995 3,964.45 118,934.00 20.50 2872 de diciembre de 1994 

1996 4,737.50 142,125.00 19.50 2310 de diciembre de 1995 

1997 5,733.50 172,005.00 21.00 2334 de diciembre de 1996 

1998 6,794.20 203,826.00 18.50 3106 de diciembre de 1997 
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1999 7,882.00 236,460.00 16.00 2560 de diciembre de 1998 

2000 8,670.00 260,100.00 10.00 2647 de diciembre 23 de 1999 

2001 9,533.33 286,000.00 10.00 2579 de diciembre 13 de 2000 

2002 10,300.00 309,000.00 8.00 2910 de diciembre 31 de 2001 

2003 11,066.67 332,000.00 7.40 3232 de diciembre 27 de 2002 

2004 11,933.33 358,000.00 7.80 3770 de diciembre 26 de 2003 

2005 12,716.67 381,500.00 6.60 4360 de diciembre 22 de 2004 

2006 13,600.00 408,000.00 6.90 4686 de diciembre 21 de 2005 

2007 14,456.67 433,700.00 6.30 4580 de diciembre 27 de 2006 

2008 15,383.33 461,500.00 6.40 4965 de diciembre 27 de 2007 

2009 16,563.33 496,900.00 7.70 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 17,166.67 515,000.00 3.60 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 17,853.33 535,600.00 4.00 033 de enero 11 de 2011 

2012 18,890.00 566,700.00 5.80 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 19,650.00 589,500.00 4.02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20,533.33 616,000.00 4.50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350.00 4.60  

DOCUMENTOS DE 
CONTENIDO 

FINANCIERO Y 
TÉCNICO 

Registro Único Tributario Actualizado 

Formulario de Inscripción y Registro Único de Proponentes ante la EMSER E.S.P. 

Tarjeta profesional de Ingeniero civil o sanitario, que será responsable de la dirección 
de la obra. 

Certificado de Vigencia de COPNIA (Actualizado) 

Cronograma de Actividades por día 
 

5.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

PROFESIONAL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEDICACIÓN 

Director de 

obra 

Ingeniero civil con mínimo Cinco (05) años de experiencia general, 

contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
50% 

 
Además de las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el 

proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos en el orden estrictamente señalado a continuación: 

 Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 

 Vigencia de la tarjeta o matricula profesional no mayor a 6 meses. 

 Copia de diplomas. 

 Copia de Cedula de ciudadanía. 

 Carta de compromiso debidamente suscrita, en la que además se declare bajo la gravedad de 

juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado dentro de 

los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas. 

 Hoja de vida actualizada 
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En caso de no cumplir con el personal requerido, la propuesta será NO HÁBIL. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
LA EMSER E.S.P evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes  
tomando como único criterio el menor precio ofertado, de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente 
tabla.  
 
 
 
 
 
 
 
Se le asignaran 100 puntos a la propuesta más económica es decir aquella que presente el menor precio y se 
establecerá una escala de evaluación  de  menos (10) puntos por diferencia en precio. 
 
NOTA: Se recomendara al ordenador del gasto contratar con el proponente que haya logrado mayor puntaje, 
sin embargo cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que de acuerdo con la 
relación costo-beneficio, el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que 
explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, 
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones y si este no es 
aceptado, el comité podrá recomendar al ordenador del gasto adjudicar el segundo menor precio o de ser el 
caso al tercero menor precio ofertado, para lo cual se comunicara a los oferentes interesados.  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN FACTOR 
ECONOMICO  

PUNTAJE 

Menor precio ofertado 100 

Segundo menor precios ofertado  90 

Tercer menor precio ofertado 80 

6.1. FACTOR ECONÓMICO 

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignará máximo CIEN (100) puntos de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 
Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 
 

MÉTODO NÚMERO 

Menor valor 1 

 
 
 
a) Menor Valor  
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indica en seguida. Para la 
aplicación de este método LA EMSER procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 

Puntaje i =  
( 100 x Vmin ) 

 Vi 
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Donde,  
Vmin=Menor valor de las Ofertas válidas.  
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta.  
En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como 
se observa en la fórmula de ponderación.  
 
En todos los casos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje.  

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

La EMSER E.S.P, se permite establecer los riesgos así: Entiéndase como riesgos involucrados en la contratación 

todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la 

potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el 

marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de 

imprevisibilidad. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 

condiciones normales. la entidad deberá tipificar en el pliego de condiciones, los riesgos que puedan 

presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e 

impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia 

prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los interesados en 

presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior, caso en el cual se levantará un acta que evidencie en 

detalle la discusión acontecida. 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego definitivo, así 

como la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en los que por su objeto 

contractual no se encuentren. La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, 

de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. Dada la naturaleza del 

contrato, se han identificado varios tipos de riesgos los cuales se detallan a continuación: La EMSER, con base 

en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus propias actividades, considera que los riesgos 

que pueden presentarse en la ejecución del presente proceso contractual se resumen así: 6.1 Riesgo 

Ambiental Se entiende como el trámite ante las autoridades correspondientes para tener los permisos de 

utilización de las zonas de trabajo, fuentes, extracción, producción y colocación de materiales, licencia. Los 

costos que esto genere corresponden y serán asumidos en su totalidad por el proponente. 6.2 Riesgo 

Tributario Se entiende como posibles mayores costos en que pueda incurrirse al crearse un nuevo impuesto no 

descrito o existente al momento de presentarse la propuesta. Los costos que se puedan generar corresponde 

asumirlos a la entidad contratante. 6.3 Riesgo Financiero Tiene que ver con la capacidad que tiene el 

contratista para iniciar o continuar la obra en caso de que las  actas no se cancelen dentro de los términos 

normales. Este riesgo debe ser asumido por el contratista hasta por un plazo de 60 días. 6.4 Riesgo de 

Alteración de Orden Público Se debe entender como la posibilidad que por ese componente se afecte el 

normal proceso de construcción. Como está estipulado en la ley, cuando esto se llegare a presentar será causal 

de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones de seguridad se normalicen, pero no 

de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico. En cuanto al riesgo que pueda surgir por 
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transporte de materiales, personas, equipos, por este tipo de circunstancias corresponde asumirlos y 

contemplarlos en su propuesta al proponente. 6.5 Riesgo geológico y de terremotos Por ser imprevisibles será 

asumido por la en entidad contratante. Se entiende como fallas geológicas, terremotos, movimientos telúricos. 

6.6 Riesgo por condiciones climáticas adversas Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones 

climáticas inicialmente analizadas para cuantificar los rendimientos de la obra cambien abruptamente e 

incidan sobre cumplimiento normal del cronograma de actividades en cuanto a plazo se refiere al igual que el 

impedimento de ejecutar el procedimiento constructivo inicialmente pactado en el cuadro de cantidades. 

Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las 

condiciones climáticas sean óptimas para continuar con la construcción de las obras, pero no de 

reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico. En los casos donde no se superen las 

condiciones climáticas adversas ya ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en 

el contrato, la entidad podrá de común acuerdo con el contratista bajo un marco previo de plena justificación 

técnica pactar nuevas actividades que permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. 

Esta condición generaría un acta de modificación al contrato celebrado firmada por las partes. En caso de 

diferencias considerables entre la solicitud del contratista y lo determinado por la entidad contratante se 

recurrirá a precio promedio del mercado. Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia 

excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales. 6.7 

Riesgos por actos de terrorismo En caso de presentarse, debe ser plenamente demostrable y certificado por la 

autoridad competente y por la interventoría. En dicho evento será la entidad la encargada de asumir los 

riesgos del contrato celebrado y en ejecución. Sin perjuicio de que pueda ocurrir lo anterior, el Contratista 

proveerá por su cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las actividades 

ejecutadas, sus propiedades y las propiedades de la entidad y de terceros hasta la entrega total y definitiva. 6.8 

Riesgo de Operación Los riesgos logísticos de para la operación del servicio objeto de este proceso son 

asumidos por el oferente adjudicatario. Así mismo, los efectos favorables y desfavorables derivados de las 

variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente 

con el objeto de este proceso de selección, es por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario; y deberá soportar 

el 100% de los riesgos de operación del bien objeto del presente contrato. 

6.12 Riesgo por el no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores del contratista 

El contrato obliga a destinar un grupo de trabajadores de todo nivel para su cumplimiento, por lo tanto, el 

contratista está obligado a cancelar de manera oportuna los salarios y prestaciones sociales de sus 

trabajadores. Para efectos de lo anterior y en el entendido que la entidad estatal es solidariamente 

responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de su contratista, con el objeto de 

aminorar el riesgo, se obliga al contratista a constituir la garantía única para el pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones. 6.14 Riesgo de incumplimiento por parte del contratista El incumplimiento del 

contratista se encuentra amparado por el pacto de una CLAUSULA PENAL PECUNIARIA como una tasación 

anticipada de perjuicios, la cual se encuentra amparada por la garantía única de cumplimiento. Adicionalmente 

si las partes así lo acordaron, se establece la posibilidad de imponer multas para conminar al contratista a que 

cumpla, para lo cual las partes acuerdan que la entidad estatal podrá imponerla mediante acto administrativo 
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debidamente motivado y cuyas sumas se encuentran amparadas por la garantía única de cumplimiento. 6.15 

Calidad e idoneidad del servicio Por calidad de la obra o servicio se entiende el conjunto total de propiedades, 

ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan. Por idoneidad de 

obra o servicio, se entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido 

prestado el servicio, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada 

satisfacción de dichas necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e idoneidad de la 

obra o servicio ofertado y adjudicado. El adjudicatario, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de 

la mala de calidad de la obra. 6.16 Riesgo por daños a terceros Este riesgo es asumido por el contratista, para 

lo cual deberá suministrar a favor de la entidad póliza de seguros que ampare la responsabilidad civil 

extracontractual por daños a terceros  

I. MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

IMPACTO (de acuerdo 

con la probabilidad de 

ocurrencia del evento) 

Estimación Asignación 

Existencia de condiciones 

climáticas, ambientales o 

Geográficas anormales que 

generen retraso, dificultad o 

imposibilidad de acceder a los 

sitios o lugares de ejecución de 

cada actividad que hace parte 

del alcance del contrato 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 

Contratista 

Entidad 

Inexistencia o limitaciones en 

las vías y/o de los medios de 

acceso y/o transporte de los 

equipos consultores o de las 

cuadrillas de obra. 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 

Contratista 

Entidad 

Imposición de nuevos tributos 
BAJO 

100% del daño 

o perjuicio 
Entidad 

Variación de tasas o tarifas de 

tributos 
BAJO 

100% del daño 

o perjuicio 
Entidad 

Incumplimiento del objeto del 

contrato, de su alcance o de 

los plazos pactado 

ALTO 
100% del daño 

o perjuicio 
Contratista 

Mala calidad de las obras, 

estudios, diseños y/o de los 

productos entregados 

ALTO 
100% del daño 

o perjuicio 
Contratista 

Cambios en el marco 

regulatorio o en la 

normatividad aplicable al 

proyecto 

BAJO 
100% del daño 

o perjuicio 
Entidad 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fecha: 
Septiembre 15  / 2016 

 

ESTUDIOS PREVIOS Dirección Técnica y Planeación  

 

NOTA 1: Se recuerda a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que dentro de todas 

las etapas del mismo, se tendrán en cuenta los principios de eficacia, en los términos establecidos en el inciso 

5º del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.  

NOTA 2: Los riesgos señalados en el presente numeral deberán ser revisados por los interesados en participar 

en el presente proceso, de conformidad con las reglas señaladas en el documento CONPES 3714/2011 y 

discutidos en la audiencia informativa preliminar.  

NOTA 3: Los riesgos previsibles asignados al contratista se entienden incorporados a su propuesta, así en caso 

que el riesgo se materialice éste no podrá alegar el desequilibrio económico del contrato en el entendido de 

que aceptó tal asignación.  

NOTA 4: La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de 

riesgos previsibles contenida en los pliegos definitivos, la cual no podrá variar mediante adenda en sus 

aspectos esenciales. 

Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará sobre la 

pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos 

involucrados en la contratación. Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si 

se presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la 

Entidad, únicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda. 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del 

contrato, se exigirá al proponente garantía de seriedad de la oferta y al contratista con quien se celebre el 

contrato garantía de los siguientes amparos. A saber: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Garantía de Seriedad de la Oferta 
Por lo menos el diez por 

ciento (10%) del valor de la 
oferta 

desde la presentación de la Oferta 
hasta la aprobación de la garantía 

de cumplimiento del contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Cinco por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Igual a la vigencia del contrato 

Cumplimiento del contrato 
Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato y 
hasta la liquidación 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato + 3 
años 

Estabilidad y Calidad de la obra  
Treinta por ciento (30%) del 

valor total del contrato 
5 años a partir del Acta de recibo 

final 
 

Elaboro:  
 

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ 
CARGO: Profesional Universitario Grupo Redes y Aseo 

 

 


