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ESTUDIOS PREVIOS Dirección Administrativa, 
Financiera y Comercial  

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CUYO OBJETO ES: REMODELACION Y DOTACION DE LAS 

INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EMSER E.S.P. PARA LA ADECUACION DE UN AUDITORIO Y/O SALON 

DE REUNIONES QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, REALIZACION DE 

CAPACITACIONES EN TORNO A LOS COMPONENTES AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO BASICO ENTRE OTROS, 

TANTO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMSER E.S.P. 
 

ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 

DEL LÍBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL 

FECHA DE SOLICITUD Septiembre 21 de 2018 

OBJETO DEL CONTRATO 

REMODELACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

LA EMSER E.S.P. PARA LA ADECUACION DE UN AUDITORIO Y/O SALON DE 

REUNIONES QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, 

REALIZACION DE CAPACITACIONES EN TORNO A LOS COMPONENTES 

AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO BASICO ENTRE OTROS, TANTO A CLIENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EMSER E.S.P. 

CLASE DEL CONTRATO OBRA 

PLAZO DEL CONTRATO Noventa (90) Días Calendario 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 109’859.996 

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 30 y siguientes de la ley 142 de 1994 y el Título II Capitulo 1° de 

la ley 689 de 2001, los actos de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios se rigen exclusivamente por las 

reglas del Derecho Privado sin atender el porcentaje que el aporte de las entidades públicas representen dentro 

del capital social 

 

Que mediante acuerdo Nº 005 de junio 16 de 2014, “Por el cual se establece el manual de contratación de la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LÍBANO EMSER E.S.P, 

específicamente el Titulo II, numeral 2,1 PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN, 

señala que el proceso de contratación iniciará con la elaboración del análisis de conveniencia y justificación al 

gasto a cargo de la dependencia que genera la necesidad, y mediante la cual informa a la Gerencia sobre la 

necesidad a satisfacer.  

 

Que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 

condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de 

Contratación, tendrán lugar de manera previa a la contratación y busca contener criterios que permita la 

información pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de contratación 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE ACCIÓN  

EJE:  PLAN SECTORIAL 
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OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMSER E.S.P. 

ESTRATEGIA: 1, PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y RETROALIMENTACION DE LAS ACTIVIDADES 

QUE PERMITEN GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

Y ASEO EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA. 

PROBLEMA: ACTUALMENTE LA EMSER E.S.P., NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE SE ADAPTE A LAS 

NECESIDADES EN CUANTO A LA OPTIMIZACION DE ESPACIOS DE OFICINAS PARA REALIZAR EVENTOS QUE 

DEMANDEN GRAN AFLUENCIA DE PERSONAS COMO EMPLEADOS, USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, 

POBLACION ESTUDIANTIL ENTRE OTROS, CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS QUE CONTINUAMENTE ADELANTA LA ENTIDAD. 

 

DE IGUAL MANERA DEBIDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION BENEFICIADA LA EMPRESA HA REQUERIDO 

CONTRATAR MAS PERSONAL PARA CUBRIR LA DEMANDA EN LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y CUENTA CON ESPACIOS QUE RESULTAN INADECUADOS PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES 

AL INTERIOR DE LA SEDE ADMINISTRATIVA. 

 

POR ESTA RAZON ES INDISPENSABLE CONTAR CON UN AUDITORIO O SALON DE EVENTOS QUE PERMITA 

ESCUCHAR CUALQUIER TIPO DE EXPRESION HABLADA, AUDIO, VIDEO EFECTUADO DE MANERA PUBLICA DEL 

ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL O PARTICULAR. 

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo municipal aprobado mediante acuerdo 008 de 2016  

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “En el Líbano TODOS GANAMOS” 

Dimensión 3:  Urbano Rural 

Eje de Gestión: Nº 1. Servicios Públicos 

Subprograma: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Meta: Construcción, Implementación, evaluación y desarrollo de los planes de mejora del Plan Sectorial de Agua 

Potable y Saneamiento Básico del Municipio 

 Con la adecuación del salón de eventos que se propone realizar se generaran espacios adecuados para 

realizar diversas actividades que permitan expresar los planes, programas y proyectos que continuamente 

realizar la EMSER E.S.P. o cualquier intervención que se desee realizar de manera pública, del orden 

municipal, departamental, nacional o particular. 

Subprograma: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Meta: Desarrollar estrategias articuladas entre todos los actores que garanticen el apoyo integral del Plan 

Sectorial de Agua Potable y Saneamiento Básico del Municipio   

 Con la adecuación del salón de eventos que se propone realizar se generaran espacios adecuados para 

realizar diversas actividades que permitan expresar los planes, programas y proyectos que continuamente 

realizar la EMSER E.S.P. o cualquier intervención que se desee realizar de manera pública, del orden 

municipal, departamental, nacional o particular. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

ACTUALMENTE LA EMSER E.S.P., NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE SE ADAPTE A LAS NECESIDADES 

EN CUANTO A LA OPTIMIZACION DE ESPACIOS DE OFICINAS PARA REALIZAR EVENTOS QUE DEMANDEN GRAN 

AFLUENCIA DE PERSONAS COMO EMPLEADOS, USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, POBLACION 

ESTUDIANTIL ENTRE OTROS, CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE 

CONTINUAMENTE ADELANTA LA ENTIDAD. 

 

POR ESTA RAZON ES INDISPENSABLE CONTAR CON UN AUDITORIO O SALON DE EVENTOS QUE PERMITA 

ESCUCHAR CUALQUIER TIPO DE EXPRESION HABLADA, AUDIO, VIDEO EFECTUADO DE MANERA PUBLICA DEL 

ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL O PARTICULAR. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y 

LICENCIAS, DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

2.1.1. OBJETO: 

REMODELACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 

EMSER E.S.P. PARA LA ADECUACION DE UN AUDITORIO Y/O SALON DE REUNIONES 

QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, REALIZACION DE 

CAPACITACIONES EN TORNO A LOS COMPONENTES AMBIENTALES Y DE 

SANEAMIENTO BASICO ENTRE OTROS, TANTO A CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE 

LA EMSER E.S.P. 

2.1.2. Alcance: 

ITEM   DESCRIPCION  UND CANTIDAD 

       
1.0  PRELIMINARES  

    

       
1.1  REPLANTEO MANUAL 

M2 82.49 

       
1.2  DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M 

M2 82.49 

       
1.3  DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M 

M2 11.55 

       
1.4  DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M 

M2 82.49 

       
1.5  DEMOLICIÓN PLACA PISO  MAYOR  0.05 M 

M2 21.88 

       
1.6  DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 

UND 3.00 

       
1.7  DESMONTE VENTANAS 

M2 10.29 

       
1.8  RETIRO DE ESCOMBROS 

M3 40.05 

       
1.9  DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) 

M2 4.00 

  SUBTOTAL     

       
2.0  MAMPOSTERIA 

    

       
2.1  MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M 

M2 12.60 
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2.2  FILOS O DILATACIONES S/MURO 

ML 27.00 

       
2.3  MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA ( Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.)   

M2 121.94 

       
2.4  MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS ( Perfileria cal. 24 cada 60 cm.)   

M2 5.00 

       
2.5  

PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 35.00 

  SUBTOTAL     

       
3.0  BASES DE PISOS 

    

       
3.1  ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04 

M2 93.44 

       
3.2  PLACA BASE CONCRETO e= 0.08 de  2500 PSI 

M2 35.00 

  SUBTOTAL     

       
4.0  ACABADOS  DE PISOS 

    

       
4.1  CERAMICA  PISO TRAFICO 5 CALIDAD PRIMERA  

M2 93.44 

       
4.2  GUARDAESCOBA CERÁMICA 

ML 48.90 

  SUBTOTAL     

       
5.0  ESTRUCTURA COLUMNETAS Y VIGAS 

    

       
5.1  VIGA AÉREA 3500 PSI  

M3 1.20 

       
5.2  ACERO FIGURADO 60000 PSI 

KG 85.00 

       
5.3  ACERO FIGURADO 37000 PSI 

KG 60.00 

  SUBTOTAL     

       
6.0  CIELO RASO  

    

       
6.1  CIELO RASO PLANO PVC ( INCLUYE ESTRUCTURA) 

M2 93.44 

       
6.2  

CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO 
JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye  mano de pintura,  

M2 8.00 

  SUBTOTAL     

       
7.0  PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 

    

       
7.1  

ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 
mano en pintura tipo 2  y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).  

M2 300.00 

       
7.2  VINILO TRES(3) 3 manos  coraza de Pintuco en fachada (incl. andamios) 

M2 45.00 

       
7.3  ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones).  

M2 45.00 

  SUBTOTAL     

       
8.0  CARPINTERIA METÁLICA 
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8.1  

PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con 
MARCO SENCILLO ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco 
cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos 
los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e 
Instalación). 

M2 5.96 

       
8.2  VENTANA EN ALUMINIO , incl. Vidrio 

M2 4.16 

       
8.3  

FACHADA FLOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm.  Incluye vidrio 
templado, perfileria en aluminio, silicona gotero, pegue, elementos de 
fijación, asi como el suministro de todos los accesorios requeridos para el 
correcto montaje y toda la silicona que sea requerida para garantizar una 
perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). 

M2 10.00 

  SUBTOTAL     

     
10.0  

INSTALACIONES ELECTRICA      

     
10.1  

RED DE DISTRIBUCION de cable 2#10  ML 25.00 

     
10.2  

SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UND 9.00 

     
10.3  

SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UND 12.00 

     
10.4  

SALIDA TOMA TV (COAXIAL). INCLUYE CONDULINADO Y TUBERÍA 
EMT 3/4" , APARATO Y CABLEADO RG59 75Ω. PROM 20 m 

UND 1.00 

     
10.5  

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED 
DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, 
SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garatía de 
5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 
CONEXIÓN. 

UND 6.00 

     
10.6  

BALA LED PARA INCRUSTAR - IP20, ARO EXTERIOR PLANO EN 
ALUMINIO INYECTADO BLANCO, DIFUSOR OPALIZADO, LED 20W 
4000K 1800lm - 110 VAC 

UND 7.00 

     
10.7  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, 
CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA 
TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca 
reconocida y homologada por el CIDET 

UND 1.00 

  SUBTOTAL     

     
11.0  

AIRE ACONDICIONADO     

     
11.1  

AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETTE. MULTI INVERTE,  DE 
18000+24000 incluye mano de obra y accesorios  

UN 1.00 

  SUBTOTAL     

     
12.0  

MOBILIARIO Y TECNOLOGIA     

     
12.1  TABLERO DIGITAL Minimo: 111 pulgadas en diagonal en formato 

16:10.Equivalentes a 245,7 de ancho x 138,2 cm de alto. Desviación 
menor a 0.1 mm entre calibración y punto de toque 

UN 1.00 
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12.2  

SILLA UNIVERSITARIA CON BRAZO ABATIBLE, Tapizada en paño hilat- 
con carcazas en la espalda y asiento, base tubo metálica calibre 16, con 
carcazas en la espalda y asiento, base tubo metálica, Acabado en paño 
Hilat o similar, asiento en espuma inyectada densidad 45, espalda en 
espuma laminada de alta densidad 50 mm de espesor, bastidores y 
carcazas en polipropileno, con brazos, estructura en tubo elíptico 14 * 24 
mm., pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática 

UN 50.00 

  SUBTOTAL     

    
13.0  

VARIOS     

     
13.1  ASEO Y LIMPIEZA 

GL 1.00 

  SUBTOTAL     

  VALOR COSTOS DIRECTOS     

  VALOR COSTOS INDIRECTOS AIU     

  ADMINISTRACIÓN  % 17% 

  IMPREVISTOS  % 5% 

  UTILIDAD  % 5% 
 

2.1.3. especificaciones 

técnicas del bien o 

servicio a contratar: 

Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista deberán estar 

conforme a la norma NSR-10, además la entidad publicara un documento adicional 

que contenga la descripción técnica de cada ITEM, la manera de medición y de pago 

según la unidad de medida.  

2.1.3. Clasificación 

UNSPSC 

-30 11 15 CONCRETOS Y MORTEROS 
-72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 
-72 14 11 SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
-72 15 19 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 
-72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO. 
-72 12 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS 
-72 10 33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
-72 15 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 
-72 15 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA 
-72 15 26 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL  
-81 10 15 INGENIERÍA CIVIL 

2.1.4 autorizaciones, 

permisos y licencias 

requeridos para su 

ejecución. 

No aplica, se interviene por Vía publica, solo requiere la solicitud a la alcaldía 

municipal de la ocupación temporal del espacio público.  

2.1.5 documentos 

técnicos para el 

desarrollo del proyecto 

Se adjuntan en el anexo técnico, planos, cantidades de obras, el constructor debe 

desarrollar el proyecto en cumplimiento del RAS 2000 Y NSR-10. 
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cuando el contrato 

incluye diseño y 

construcción. No aplica. 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra Civil 

2.2.2. Plazo de Ejecución: 

El objeto contratado tendrá una duración máxima de 90 días calendario y/o hasta 

agotar la disponibilidad presupuestal, contado a partir de la fecha de suscripción del 

acta de iniciación.  

2.2.3. Lugar de 

Ejecución: 

Para todos los efectos contractuales el lugar de la ejecución del contrato será la zona 

urbana del Municipio de Líbano, exactamente en las oficinas de la EMSER E.S.P. 

2.2.4. Valor estimado del 

contrato: 
($ 109.859.996) 

2.2.5. Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

CDP No 475 del 21-09-2018  

2.2.5. Forma de pago: 

La EMSER E.S.P, efectuará pagos de acuerdo a la propuesta seleccionada por el 

proponente, ALTERNATIVA 1 con pago anticipado del 50%, ALTERNATIVA 2 sin 

anticipo, y solo mediante actas parciales, previa presentación y aprobación del 

informe de actividades, certificación del supervisor, firma del acta parcial de pago; y 

el saldo a la finalización, con previa presentación y aprobación del informe de 

actividades, certificación del supervisor, firma de acta final y entrega satisfactoria del 

servicio contratado. Además deberá primero, acreditar mediante certificación que se 

encuentra al día en el pago de sus obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral 

y aportes parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 1150/07, y segundo, 

presentar el informe de actividades del periodo correspondiente con el visto bueno 

del supervisor asignado. 

2.2.6. INTERVENTORÍA No Requiere  

2.2.7. SUPERVISIÓN  Estará a cargo del profesional universitario grupo redes y Aseo de la EMSER E.S.P. 

2.2.8. 

PERFECCIONAMIENTO 

Se entenderá perfeccionado con la firma de las partes. Requisitos de ejecución: 

Registro presupuestal, Estampillas con el recibo de consignación, pólizas aprobadas 

por parte de la la gerencia de la EMSER E.S.P. 

2.2.9. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

A la fecha de la suscripción del contrato el contratista no se debe encontrar incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones 

establecidas por la constitución y la ley, para contratar con entidades estatales, 

hecho que se hará constar bajo juramento en la propuesta. 

2.2.6.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DEL CONTRATISTA:  

a) Entregar registros fotográficos del desarrollo de las obras, en medio magnético y físico (2 Copias). 
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b) Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su 

ejecución. 

c) Entregar memorias de Cálculo de las actividades. 

d) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos  que le asigne el interventor del contrato. 

e) Deberá adoptar las normas NSR-10 

f) Mantener las medidas de seguridad, y señales de prevención de accidentes.  

g) Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras. 

h) Cumplir sus obligaciones con el sistema general de seguridad social en los términos señalados por la 
circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social.  

i) Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad del personal vinculado a la obra. 

j) No podrá ceder el presente contrato sin autorización de la  EMSER E.S.P. 

k) Cronograma de actividades proyectado Quincenalmente. 

l) Realizar la respectiva Señalización del lugar de la obra y ubicar una valla   informativa del contrato a 

ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa. 

m) Las demás inherentes al objeto del contrato 

n) Presentar a la EMSER ESP a través de su interventor un cronograma de actividades a realizar. a) Deberá 

elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera 

Project Planner o cualquier otro programa similar. b) El programa deber ser estructurado por 

Subproyectos y en cada uno de ellos, por actividades o tareas. El número de actividades del programa 

de trabajo, deberá ser mínimo el número de ítems del presupuesto oficial.  

o) Debe presentarse el diagrama Gantt y el Flujo de inversión mensual. d) La duración de las actividades se 

debe expresar en días enteros. e) El diagrama de barras o Gantt, deberá señalar claramente una Ruta 

Crítica. 

p) Prestar colaboración para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor y/o interventor de 

acuerdo con lo establecido en el convenio, en el documento técnico y atender las observaciones que 

éste le formule, siempre que éstas sean de carácter contractual. Así mismo, entregar la información y 

documentos que el supervisor y/o interventor solicite.   

q) Presentar al supervisor y/o interventor las observaciones y sugerencias para garantizar la cabal ejecución 

de este convenio. 

r) Asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la EMSER  y/o el supervisor y/o interventor, 

Cumplir con la normatividad técnica del sector agua potable y saneamiento básico ras 2000 y demás 

reglamentación vigente., resolución 2320 de noviembre de 2009, NTC ISO 9001 versión 2008, normas 

técnicas colombianas ICONTEC, normas compatibles AWWA y normas de sismo resistencia NTSR 10.  

s) Cumplir con la normatividad ambiental vigente y la aplicable al momento de la “construcción de un 

sistema de Acueducto  

t) Suscribir el acta de liquidación previa terminación del presente convenio y entrega final de ejecución del 

mismo avalado por el supervisor. 

OBLIGACIONES DE LA EMSER E.S.P: 
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1. Suministrar al CONTRATISTA la información, documentación necesaria para el cumplimiento del 

contrato en la forma y oportunidad convenidas.   

2. Realizar la interventoría y/o supervisión al contrato para el control y seguimiento de las actividades que 

se desarrollen en cumplimiento del contrato  

3. Firmar con el contratista las actas de inicio, suspensión, modificaciones y demás documentos que se 

requieran para el buen desarrollo de la obra.  

4. Prestar el apoyo al contratista frente a modificaciones de diseño, trazado y demás que se llegaran a 

presentar.  

5. Desembolsar el valor del presente contrato según actas parciales autorizados por el supervisor, 

debiendo presentarse previamente los informes correspondientes aprobados por el supervisor del 

contrato, dar cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 

sistema general de seguridad social y parafiscales.  

PARÁGRAFO: Los pagos del presente acto contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja 

PAC.  

6. Las demás propias de la naturaleza del objeto del contrato. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  

(Acuerdo Nº 005 de junio 16 de 2014, 3.1 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN) 

El manual de contratación de la EMSER en su TITULO III, numeral 3.1. contempla las MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN 

En virtud del principio de transparencia y selección objetiva, la empresa EMSER E.S.P escogerá a sus contratistas 

a través de las siguientes modalidades:  

1. Invitación abierta  

2. Invitación privada 

3. Contratos de mínima cuantía  

4. Contratación Directa  

Para este proceso se aplica el numeral 3.2.1 La invitación Privada es la modalidad mediante la cual la empresa 
EMSER E.S.P invita a un número mínimo de Dos (2) proponentes los cuales deben estar inscritos en el registro 
de proponentes de la entidad y serán seleccionados atendiendo los criterios de  clasificación en  el registro. 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

El presupuesto fue elaborado por el Profesión Universitario Grupo Redes y Aseo de la EMSER E.S.P., realizando 

el análisis de precios unitarios, en el cual se tuvo en cuenta, los precios de los materiales en las ferreterías locales, 

costo y dedicación de la mano de obra, rendimientos y cantidades de obra.  

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE  

La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo 

en cuenta: (a) el Riesgo del proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; 

(c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la 

perspectiva comercial. La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para 

verificar los requisitos habilitantes. La Entidad debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las 
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normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. Para el caso de invitación abierta: (a) la 

ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de 

los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad decide 

determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 1. Las 

condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que representan 

ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 

eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 3. Las condiciones económicas adicionales que 

representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como 

por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en 

programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico 

sobre las condiciones existentes de la Entidad relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de los 

riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre 

otras. 4. El valor en dinero que la Entidad asigna a cada ofrecimiento técnico o eco nómico adicional, para 

permitir la ponderación de las ofertas presentadas. La Entidad debe calcular la relación costo-beneficio de cada 

oferta restando del precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas 

y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad es la de la oferta que una 

vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente 

que presentó la oferta con la mejor relación costo - Beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 

De acuerdo con la experiencia de la EMSER ESP, la alternativa consistente en la ponderación de los elementos 

de calidad y precio soportados en puntajes y fórmulas establecidas en el pliego, es la mejor alternativa para la 

calificación de las propuestas. Los criterios de verificación de los requisitos habilitantes y los de calificación de 

las Propuestas, previstos en el Pliego de Condiciones, Lo importante a tener en cuenta para seleccionar la oferta 

más favorable y conveniente para la entidad en este tipo de contratos, es la idoneidad, conocimiento y 

experiencia que acredite quien asuma la ejecución del objeto contractual, que garantice a la entidad la 

satisfacción de la necesidad planteada y por consiguiente el cumplimiento del objeto. De tal manera que estas 

condiciones deben constar en el contrato y acreditarse debidamente por el contratista. Por lo anterior se tienen 

en cuenta los requisitos: 

5.1. REQUISITOS HABILITANTES 

 

TIPO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

D
E 

C
O

N
TE

N
ID

O
 J

U
R

ÍD
IC

O
   Carta de presentación firmada en Original 

Presupuesto Oficial Firmado en Original, Los oferentes interesados deberán aportar 
los APU de cada ítem ofertado. 

Documento que acredite la constitución existencia y representación legal de la 
empresa oferente en el caso de consorcios o uniones temporales deberá adjuntarse 
el documento de cada una de ellas expedido con una antelación no mayor a treinta 
días por la cámara de Comercio.  

Garantía de Seriedad de la Propuesta expedida por una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del presupuesto 
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oficial por un término de tres meses contados a partir del cierre de la invitación 
Abierta. 

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal deberá 
anexar el respectivo poder autenticado, así mismo se debe renunciar si el 
apoderado está facultado para firmar el contrato. 

Experiencia General: El proponente debe aportar máximo 2 contratos de obra civil 
con entidades oficiales y la sumatoria del valor total ejecutado en los dos contratos 
debe superar como mínimo 350 SMLV; el proponente debe Anexar copia de los 
contratos y de las actas finales. En el caso que uno o los dos contratos hayan sido 
ejecutados en Consorcio o Unión temporal; el proponente deberá adjuntar copia 
del documento de conformación del consorcio o de unión temporal, donde 
especifique claramente el porcentaje de participación del proponente, para tenerlo 
en cuenta para el cálculo de la experiencia general. Además, el proponente deberá 
acreditar el desarrollo de la actividad económica u objeto social durante al menos 
(2) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y su experiencia se 
contará a partir del registro del inicio de actividades en el Registro Único Tributario 
de la persona natural o del registro mercantil de constitución de la persona jurídica, 
incluido consorcio o unión temporal ante la cámara de comercio respectiva según 
sea el caso. 
 
Experiencia Especifica: El proponente debe aportar máximo dos (2) contratos de 
obra civil del componente “CONSTRUCCION, REMODELACION, A D E C U A C I O N ,  
A M P L I A C I O N  D E  E S T R U C T U R A S  F I S I C A S ”  Además se debe cumplir que la 
sumatoria de los valores totales ejecutados en los contratos aportados debe 
superar 2 veces EL PRESUPUESTO OFICIAL Es requisito indispensable anexar copia 
de los contratos, actas finales de recibo y liquidación de obra. En el caso que uno o 
los dos contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o Unión temporal; el 
proponente deberá adjuntar copia del documento de conformación del consorcio o 
de la unión temporal, donde especifique claramente el porcentaje de participación 
del proponente, para tenerlo en cuenta para el cálculo de la experiencia específica.  
 
Para todos sus efectos tanto persona natural, jurídica y en el caso de consorcio o 
unión temporal, el SMLMV, se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
VFCSM = VFCP / SMLMV  Donde, 
 
VFCSM = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta de liquidación 
y/o certificación expedida por el contratante donde se manifieste el valor final del 
contrato o valor facturado a la fecha, en salarios mínimos mensuales. 
VFCP = Valor final del contrato, según acta de terminación y/o acta de liquidación. 
SMLMV = Salario mínimo legal mensual vigente del año de liquidación del contrato. 

Año 
Salario mínimo 

diario 
Salario mínimo 

mensual 
Variación % 

anual * 
Decretos del Gobierno Nacional 
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1984 376.60 11,298.00 0.00 N/A 

1985 451.92 13,558.00 20.00 0001 de enero de 1985 

1986 560.38 16,811.00 24.00 3754 de diciembre de 1985 

1987 683.66 20,510.00 22.00 3732 de diciembre de 1986 

1988 854.58 25,637.00 25.00 2545 de diciembre de 1987 

1989 1,085.32 32,560.00 27.00 2662 de diciembre de 1988 

1990 1,367.50 41,025.00 26.00 3000 de diciembre de 1989 

1991 1,723.87 51,716.00 26.10 3074 de diciembre de 1990 

1992 2,173.00 65,190.00 26.10 2867 de diciembre de 1991 

1993 2,717.00 81,510.00 25.00 2061 de diciembre de 1992 

1994 3,290.00 98,700.00 21.10 2548 de diciembre de 1993 

1995 3,964.45 118,934.00 20.50 2872 de diciembre de 1994 

1996 4,737.50 142,125.00 19.50 2310 de diciembre de 1995 

1997 5,733.50 172,005.00 21.00 2334 de diciembre de 1996 

1998 6,794.20 203,826.00 18.50 3106 de diciembre de 1997 

1999 7,882.00 236,460.00 16.00 2560 de diciembre de 1998 

2000 8,670.00 260,100.00 10.00 2647 de diciembre 23 de 1999 

2001 9,533.33 286,000.00 10.00 2579 de diciembre 13 de 2000 

2002 10,300.00 309,000.00 8.00 2910 de diciembre 31 de 2001 

2003 11,066.67 332,000.00 7.40 3232 de diciembre 27 de 2002 

2004 11,933.33 358,000.00 7.80 3770 de diciembre 26 de 2003 

2005 12,716.67 381,500.00 6.60 4360 de diciembre 22 de 2004 

2006 13,600.00 408,000.00 6.90 4686 de diciembre 21 de 2005 

2007 14,456.67 433,700.00 6.30 4580 de diciembre 27 de 2006 

2008 15,383.33 461,500.00 6.40 4965 de diciembre 27 de 2007 

2009 16,563.33 496,900.00 7.70 4868 de diciembre 30 de 2008 

2010 17,166.67 515,000.00 3.60 5053 de diciembre 30 de 2009 

2011 17,853.33 535,600.00 4.00 033 de enero 11 de 2011 

2012 18,890.00 566,700.00 5.80 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 19,650.00 589,500.00 4.02 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 20,533.33 616,000.00 4.50 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 21.478,33 644.350.00 4.60 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 22.981,83 689.455.00 7.00 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 24.590,56 737.717.00 7.00 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 43.525,00 781.242.00 5.58 2269 de diciembre 30 de 2017 

Registro Único Tributario Actualizado 
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DOCUMENTOS DE 
CONTENIDO 

FINANCIERO Y TÉCNICO  

Formulario de Inscripción y Registro Único de Proponentes ante la EMSER E.S.P. 

Tarjeta Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto  

Certificado de Inscripción y Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio en original con fecha de expedición no superior a treinta días 

Certificado de Vigencia de COPNIAS (Actualizado) 
 
Condiciones Mínimas en relación a los bienes, obras y servicios que debe contar el proponente en el REGISTRO UNICO DE 
PROPONENTES – RUP, donde se observe como mínimo la siguiente clasificación UNSPSC: 
-30 11 15 CONCRETOS Y MORTEROS 
-72 14 10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 
-72 14 11 SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
-72 15 19 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 
-72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO. 
-72 12 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS 
-72 10 33 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA  
-72 15 14 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS 
-72 15 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA 
-72 15 26 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LAMINAS DE METAL  
-81 10 15 INGENIERÍA CIVIL 
5.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

PROFESIONAL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEDICACIÓN 

Director de 

obra 

Ingeniero civil y/o Arquitecto con mínimo Cinco (05) años de experiencia 

general, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
50% 

 
Además de las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el 

proponente deberá adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden estrictamente 

señalado a continuación: 

 Copia de la tarjeta o matrícula profesional. 

 Vigencia de la tarjeta o matricula profesional no mayor a 6 meses. 

 Copia de Cedula de ciudadanía. 

 Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que además se declare 

bajo la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido 

sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas. 

 Hoja de vida actualizada 

En caso de no cumplir con el personal requerido, la propuesta será NO HÁBIL. 

5.3. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información contenida 

en el RUP. (Admisible/ No Admisible). 

INDICADOR CONDICIÓN 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 10 

Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0.15 
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Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 10 

Capital de Trabajo Mayor o Igual a 200 SMLV 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información contenida 

en el RUP. (Admisible/ No Admisible). 

5.4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el RUP.  

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

Rentabilidad Sobre Patrimonio Mayor o igual a 0.05% 

Rentabilidad Sobre Activos Mayor o igual a 0.05% 
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

LA EMSER E.S.P evaluará las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de 
conformidad con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la evaluación de las Ofertas, LA EMSER 
realizará la ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente 
tabla.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

FACTOR ECONÓMICO 40 

FACTOR TÉCNICO 60 

TOTAL PUNTAJE 100 
 

6.1. FACTOR ECONÓMICO 

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignará máximo CUARENTA (40) puntos acumulables de 
conformidad con el siguiente procedimiento: 
Determinación del método para la ponderación de la propuesta económica 
Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los métodos que se 
nombran a continuación:  

MÉTODO NÚMERO 

Media aritmética 1 

Media aritmética alta 2 

Media geométrica con presupuesto oficial 3 

Menor valor 4 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos (2) decimales de la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la audiencia de adjudicación. El método 
debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
 

RANGO NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 a Media aritmética  

De 0.25 a 0.49 b Media aritmética alta  

De 0.50 a 0.74 c Media geométrica con presupuesto oficial  

De 0.75 a 0.99 d Menor valor  
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Esta TRM se tomará del link “archivo histórico de la TRM” del sitio web de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, www.superfinanciera.gov.co. 
 
a) Media Aritmética 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función 
de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  

 
 = Media aritmética.  

Xi= Valor total corregido de la propuesta i  
n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula.  

Para valores menores o iguales a  Puntaje i = 40 x (1 – 
(  – Vi ) 

) 

 
 

Para valores mayores a  Puntaje i = 40 x (1 – 2 
( |  – Vi | ) 

) 
 

 
Donde,  

 = Media aritmética.  
Vi= Valor total corregido de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
b) Media Aritmética Alta  
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más 
alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Donde,  
XA= Media aritmética alta 
Vmax= Valor total sin decimales de la propuesta más alta 

 = Promedio aritmético de las ofertas válidas.  
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Para valores menores o iguales a XA Puntaje i = 40 x (1 – 
( XA – Vi ) 

) 
XA 

 

Para valores mayores a XA Puntaje i = 40 x (1 – 2 
( | XA – Vi | ) 

) 
XA 

Donde,  
XA= Media aritmética alta  
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de oferta.  
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de 
la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
c) Media Geométrica Con Presupuesto Oficial  
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número 
determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas 
y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en la 
siguiente tabla: 
 

Número de Ofertas (n) Número de veces en las que se incluye el presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en la tabla anterior mediante la siguiente fórmula: 
 

 
Donde,  
GPO= Media geométrica con presupuesto oficial.  
nv= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  
n= Número de Ofertas válidas.  
PO= Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  
Pi= Valor de la propuesta económica sin decimales del Proponente i.  
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 
siguiente procedimiento: 
 

Para valores menores o iguales a GPO Puntaje i = 40 x (1 – 
( GPO – Vi ) 

) 
GPO 
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Para valores mayores a GPO Puntaje i = 40 x (1 – 2 
( | GPO – Vi | ) 

) 
GPO 

GPO= Media geométrica con presupuesto oficial.  
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  
i = Número de Oferta.  
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara 
el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como 
se observa en la fórmula de ponderación.  
 
d) Menor Valor  
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indica en seguida. Para la 
aplicación de este método LA EMSER procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá 
a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 
 
 
 
 

Puntaje i =  
( 40 x Vmin ) 

 
Vi 

Donde,  
Vmin=Menor valor de las Ofertas válidas.  
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta.  
En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como 
se observa en la fórmula de ponderación.  
 
En todos los casos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.  
 
6.2. FACTOR TÉCNICO  
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta (60) puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 

Forma propuesta de pago 10 

Visita de Obra 10 

Factor de calidad (acreditación y formación 
profesional del personal ofrecido) 

20 

Experiencia adicional 20 

TOTAL PUNTAJE 60 
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a) FORMA PROPUESTA DE PAGO (10 PUNTOS)  
Al proponente que manifieste con su oferta una de las formas de pago y de acuerdo con las siguientes 
opciones; se otorgarán hasta 10 puntos de acuerdo con la opción elegida: 

 OPCIÓN 1 (5 puntos): Mediante pago anticipado del (50 %), y pagos parciales previa presentación de 
actas parciales de recibo a satisfacción de obras, certificadas por el interventor. 

 OPCIÓN 2 (10 puntos): Mediante la forma de pago sin anticipo y solo pagos parciales previa presentación 
de actas parciales de recibo a satisfacción de la obras, certificadas por el interventor. 

 

b) VISITA A LA OBRA (10 puntos) 
 
El proponente que inspeccionará y examinará voluntariamente, por su cuenta y riesgo, los sitios en los cuales se 
realizará la intervención, con el fin de enterarse de las características del sitio, las condiciones sociales y laborales 
de la zona, la topografía, distancias, ubicación de la Planta de agua potable, bocatomas, planta de agua residual 
y en general, todas las condiciones y circunstancias que de alguna manera puedan afectar el costo o el tiempo 
de ejecución de los trabajos.   
 
La visita de obra tiene un puntaje de (10) puntos, los cuales se otorgarán a los proponentes que presenten la 

certificación de visita de obra.  

 

NOTA: A la visita de obra es obligatorio la presencia de un Ingeniero Civil o Arquitecto con Tarjeta Profesional, 

en caso de que el representante legal de la persona jurídica no ostente el perfil, deberá ir acompañado por un 

Ingeniero Civil, presentando la respectiva carta de intención de participación en el proceso de selección, 

acreditando la tarjeta profesional. 

 

c) FACTOR DE CALIDAD FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO: (20 puntos) 

 

La entidad está interesada y quiere resaltar la importancia que el proponente escogido disponga de personal 

idóneo para el desarrollo del proyecto, para lo cual se otorgará puntaje según la experiencia y formación de los 

siguientes profesionales: 

PROFESIONAL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA Puntaje 

Director de obra 

Ingeniero civil y/ o Arquitecto con mínimo 
Cinco (05) años de experiencia general, 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional.  

Por cada certificación como 
director de obra se otorgarán 5 
punto (Puntaje máximo = 20 
puntos) 

NOTA 1: Se deben anexar todos los documentos pertinentes para demostrar las anteriores condiciones para 

cada profesional.  
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NOTA 2: Los títulos académicos obtenidos en el exterior deberán allegarse con el correspondiente acto 

administrativo de convalidación expedido por el Ministerio de Educación Nacional.  

d) EXPERIENCIA ADICIONAL (20 Puntos) 

La entidad está interesada en que el proponente adicionalmente a la experiencia especifica mínima requerida, 

demuestre la ejecución de contratos de obra de construcción, adecuación y/o ampliación del sector de 

infraestructuras físicas para entidades oficiales o privadas, por lo cual otorgara puntaje adicional por cada 

contrato adicional al mínimo requerido  

EXPERIENCIA ADICIONAL Puntaje 

Dos contrato adicional al mínimo requerido  5 

Tres contratos adicionales al mínimo requerido 10 

Cuatro contratos adicionales al mínimo requerido 15 

Cinco o más contratos adicionales al mínimo 

requerido 

20 

  
 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

La EMSER E.S.P, se permite establecer los riesgos así: Para los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de 

presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 

económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente 

pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad. El riesgo será previsible en la medida 

que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En las modalidades de Licitación Pública, 

Selección Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deberá tipificar en el pliego de condiciones, los riesgos 

que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la 

probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la 

circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los 

interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la 

audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro del procedimiento de licitación pública y voluntaria para 

las demás modalidades de selección en los que la entidad lo considere necesario, caso en el cual se levantará un 

acta que evidencie en detalle la discusión acontecida. 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos así previstos, debe constar en el pliego definitivo, así como 

la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en los que por su objeto contractual no 

se encuentren. La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución 

de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. Dada la naturaleza del contrato, se han 

identificado varios tipos de riesgos los cuales se detallan a continuación: De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, la EMSER, con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal 

de sus propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecución del presente 

proceso contractual se resumen así: 6.1 Riesgo Ambiental Se entiende como el trámite ante las autoridades 

correspondientes para tener los permisos de utilización de las zonas de trabajo, fuentes, extracción, producción 



 

 

 

 
  

Fecha: 
Septiembre 21  / 2018 

 

ESTUDIOS PREVIOS Dirección Administrativa, 
Financiera y Comercial  

y colocación de materiales, licencia. Los costos que esto genere corresponden y serán asumidos en su totalidad 

por el proponente. 6.2 Riesgo Tributario Se entiende como posibles mayores costos en que pueda incurrirse al 

crearse un nuevo impuesto no descrito o existente al momento de presentarse la propuesta. Los costos que se 

puedan generar corresponde asumirlos a la entidad contratante. 6.3 Riesgo Financiero Tiene que ver con la 

capacidad que tiene el contratista para iniciar o continuar la obra en caso de que los anticipos y las actas no se 

cancelen dentro de los términos normales. Este riesgo debe ser asumido por el contratista hasta por un plazo de 

60 días. 6.4 Riesgo de Alteración de Orden Público Se debe entender como la posibilidad que por ese 

componente se afecte el normal proceso de construcción. Como está estipulado en la ley, cuando esto se llegare 

a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta que las condiciones de seguridad 

se normalicen, pero no de reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico. En cuanto al riesgo 

que pueda surgir por transporte de materiales, personas, equipos, por este tipo de circunstancias corresponde 

asumirlos y contemplarlos en su propuesta al proponente. 6.5 Riesgo geológico y de terremotos Por ser 

imprevisibles será asumido por la en entidad contratante. Se entiende como fallas geológicas, terremotos, 

movimientos telúricos. 6.6 Riesgo por condiciones climáticas adversas Se debe entender como la posibilidad de 

que las condiciones climáticas inicialmente analizadas para cuantificar los rendimientos de la obra cambien 

abruptamente e incidan sobre cumplimiento normal del cronograma de actividades en cuanto a plazo se refiere 

al igual que el impedimento de ejecutar el procedimiento constructivo inicialmente pactado en el cuadro de 

cantidades. Cuando esto se llegare a presentar será causal de ampliación de plazo o suspensión del mismo hasta 

que las condiciones climáticas sean óptimas para continuar con la construcción de las obras, pero no de 

reconocimiento de mayores costos o desequilibrio económico. En los casos donde no se superen las condiciones 

climáticas adversas ya ante la necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el contrato, la 

entidad podrá de común acuerdo con el contratista bajo un marco previo de plena justificación técnica pactar 

nuevas actividades que permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Esta condición 

generaría un acta de modificación al contrato celebrado firmada por las partes. En caso de diferencias 

considerables entre la solicitud del contratista y lo determinado por la entidad contratante se recurrirá a precio 

promedio del mercado. Se consideran condiciones climáticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno 

prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados, incendios forestales. 6.7 Riesgos por actos 

de terrorismo En caso de presentarse, debe ser plenamente demostrable y certificado por la autoridad 

competente y por la interventoría. En dicho evento será la entidad la encargada de asumir los riesgos del 

contrato celebrado y en ejecución. Sin perjuicio de que pueda ocurrir lo anterior, el Contratista proveerá por su 

cuenta el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las actividades ejecutadas, sus propiedades 

y las propiedades de la entidad y de terceros hasta la entrega total y definitiva. 6.8 Riesgo de Operación Los 

riesgos logísticos de para la operación del servicio objeto de este proceso son asumidos por el oferente 

adjudicatario. Así mismo, los efectos favorables y desfavorables derivados de las variaciones en los precios del 

mercado de los materiales, los insumos, mano de obra, y todo lo concerniente con el objeto de este proceso de 

selección, es por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario; y deberá soportar el 100% de los riesgos de 

operación del bien objeto del presente contrato. 

6.12 Riesgo por el no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores del contratista 
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El contrato obliga a destinar un grupo de trabajadores de todo nivel para su cumplimiento, por lo tanto, el 

contratista está obligado a cancelar de manera oportuna los salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores. 

Para efectos de lo anterior y en el entendido que la entidad estatal es solidariamente responsable del 

cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de su contratista, con el objeto de aminorar el riesgo, se 

obliga al contratista a constituir la garantía única para el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones. 6.14 Riesgo de incumplimiento por parte del contratista El incumplimiento del contratista se 

encuentra amparado por el pacto de una CLAUSULA PENAL PECUNIARIA como una tasación anticipada de 

perjuicios, la cual se encuentra amparada por la garantía única de cumplimiento. Adicionalmente si las partes así 

lo acordaron, se establece la posibilidad de imponer multas para conminar al contratista a que cumpla, para lo 

cual las partes acuerdan que la entidad estatal podrá imponerla mediante acto administrativo debidamente 

motivado y cuyas sumas se encuentran amparadas por la garantía única de cumplimiento. 6.15 Calidad e 

idoneidad del servicio Por calidad de la obra o servicio se entiende el conjunto total de propiedades, ingredientes 

o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan. Por idoneidad de obra o servicio, se 

entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido prestado el servicio, así 

como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas 

necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e idoneidad de la obra o servicio ofertado y 

adjudicado. El adjudicatario, deberá soportar y cubrir todos los riesgos derivados de la mala de calidad de la 

obra. 6.16 Riesgo por daños a terceros Este riesgo es asumido por el contratista, para lo cual deberá suministrar 

a favor de la entidad póliza de seguros que ampare la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros. 

I. MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

IMPACTO (de acuerdo con 

la probabilidad de 

ocurrencia del evento) 

Estimación Asignación 

Existencia de condiciones climáticas, 

ambientales o 

Geográficas anormales que generen 

retraso, dificultad o imposibilidad de 

acceder a los sitios o lugares de 

ejecución de cada actividad que hace 

parte del alcance del contrato 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 
Contratista Entidad 

Inexistencia o limitaciones en las vías 

y/o de los medios de acceso y/o 

transporte de los equipos consultores 

o de las cuadrillas de obra. 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 
Contratista Entidad 

Imposición de nuevos tributos 
BAJO 

100% del daño o 

perjuicio 
Entidad 

Variación de tasas o tarifas de tributos 
BAJO 

100% del daño o 
perjuicio 

Entidad 
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Incumplimiento del objeto del 

contrato, de su alcance o de los plazos 

pactado 

ALTO 
100% del daño o 

perjuicio 
Contratista 

Mala calidad de las obras, estudios, 

diseños y/o de los productos 

entregados 

ALTO 
100% del daño o 

perjuicio 
Contratista 

Cambios en el marco regulatorio o en 

la normatividad aplicable al proyecto 
BAJO 

100% del daño o 
perjuicio 

Entidad 

NOTA 1: Se recuerda a los interesados en participar en el presente proceso de selección, que dentro de todas 

las etapas del mismo, se tendrán en cuenta los principios de eficacia, en los términos establecidos en el inciso 5º 

del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.  

NOTA 2: Los riesgos señalados en el presente numeral deberán ser revisados por los interesados en participar 

en el presente proceso, de conformidad con las reglas señaladas en el documento CONPES 3714/2011 y 

discutidos en la audiencia informativa preliminar.  

NOTA 3: Los riesgos previsibles asignados al contratista se entienden incorporados a su propuesta, así en caso 

que el riesgo se materialice éste no podrá alegar el desequilibrio económico del contrato en el entendido de que 

aceptó tal asignación.  

NOTA 4: La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la distribución de riesgos 

previsibles contenida en los pliegos definitivos, la cual no podrá variar mediante adenda en sus aspectos 

esenciales. 

Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará sobre la 

pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos 

involucrados en la contratación. Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se 

presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad, 

únicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda. 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS  

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato, 

se exigirá al proponente garantía de seriedad de la oferta y al contratista con quien se celebre el contrato 

garantía de los siguientes amparos. A saber: 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Garantía de Seriedad de la Oferta 
Por lo menos el diez por 

ciento (10%) del valor de la 
oferta 

desde la presentación de la Oferta 
hasta la aprobación de la garantía 

de cumplimiento del contrato 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Cinco por ciento (5%) del 
valor del contrato 

Igual a la vigencia del contrato 

Cumplimiento del contrato 
Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato y 
hasta la liquidación 
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato 

Igual a la vigencia del contrato + 3 
años 

Estabilidad y Calidad de la obra  
Treinta por ciento (30%) del 

valor total del contrato 
5 años a partir del Acta de recibo 

final 
 

 
Elaboro:  
 
 
NOMBRE: LUIS ABEL SEPULVEDA SANCHEZ 
CARGO: Director Administrativo Financiero y Comercial FIRMA:_______________________________ 

 
Aprobó: 
 

 

NOMBRE: SANDRA MILENA QUIJANO CONTRERAS 
CARGO: Gerente EMSER E.S.P. FIRMA:_______________________________ 

FIRMADO EN ORIGINAL 

 

 


