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ESTUDIOS PREVIOS Dirección Técnica y planeación 

ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION TECNICA Y PLANEACION 

DEPENDENCIA A LA QUE SE 

DIRIGE 
GERENCIA 

FECHA  ENERO 28 DE 2019 

1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

LA EMSER E.S.P. COMO OPERADOR DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL 

LIBANO, DEBE GARANTIZAR QUE LAS DIFERENTES REDES DE ALCANTARILLADO RECIBIAN LOS CAUDALES DE AGUAS 

LLUVIAS EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE RECEPCIÓN COMO SON LOS SUMIDEROS, SIN EMBARGO EN EPOCA DE LLUVIAS 

SE VIENE PRESENTANDO INUNDACIONES EN LA VIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 8 CON CALLE 1B ESQUINA. 

 

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO CONSTRUIR UN REBOSE EN LOS POZOS UBICADOS EN ESTE SECTOR, ADEMAS DE 

LA RECONSTRUCCION DE LA PLACA EN CONCRETO RIGIDO CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD 

DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA VIVIENDA. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA  IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 

2.1.1. Objeto: CONSTRUCCION DE DESFOGUE PVC DE 10’ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO UBICADO EN LA CARRERA 8ª CON CALLE 1B ESQUINA BARRIO VILLA EMMA AREA 

URBANA MUNICIPIO LIBANO TOLIMA. 
 

2.1.2. Descripción del objeto a contratar:  

ITEM COMPONENTE Y ACTIVIDAD 
UND DE 
MEDIDA 

 CANT 

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización y Replanteo ML 7 

1.2 Corte con disco diamantino MI 14 

1.3 Excavación Material Común 0-2 mts M3 7 

1.4 Excavación material conglomerado M3 3 

1.5 Rotura de pavimento rígido M2 21 

1.6 Suministro e instalación de tubería corrugada 10' PVC Unión Campana MI 6.7 

1.7 Suministro e Instalación de arena para tubería M3 1.4 

1.8 Suministro, Extendida y compactada de rellenos con recebo (sub base) M3 6 

1.9 
Rellenos o apisonado material seleccionado de la excavación, compactado 
mecánicamente c/20 cm. 

M3 6 

1.10 Retiro de material sobrante hasta 8 Km manual M3 5 

1.11 Señalización en guadua c/ 3 mts y tela encerramiento H= 2 mts  ML 14 

1.12 Limpieza general del sitio GL 1 

1.13 Reconstrucción de placa en concreto rígido 3000 psi E= 15 cm M2 17 

1.14 Adecuación de pozos existente a red PVC UN 2 

1.15 Manejo de aguas diámetro 14" GL 1 
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2.1.2. Alcance: Dar cumplimiento al Manual de Interno de Contratación y al Contrato de Condiciones 

Uniformes establecido con los usuarios, para garantizar la continuidad, cobertura y calidad de los servicios 

prestados.  

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra 

2.2.2. Plazo de Ejecución: 15 Días Calendario a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de 

Diciembre de 2019. 

2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega: Carrera 8 con Calle 1B Esquina barrio villa Emma. 

2.2.4. Valor estimado del contrato: $ 9’963.386  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No 047 del 23 de Enero de 2019. Rubro 05410102 Servicio 

de Alcantarillado. 

2.2.5. Forma de pagos: Mediante pagos parciales de acuerdo a las cantidades solicitadas por la EMSER 

E.S.P., con la presentación de la factura o cuenta de cobro, soporte de pago de aportes al sistema 

general de seguridad social presentada por el contratista, previa certificación del Supervisor Designado y 

disponibilidad del Flujo de Efectivo y Plan Anualizado de Caja PAC de la EMSER E.S.P.   

2.2.6. Supervisión y/o Interventoría: Será por cuenta del Profesional Universitario Redes y Aseo.  

2.2.7. Obligaciones generales del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro 

contratista y las actividades a realizar; por ejemplo: 

a. Cumplir con el objeto del contrato. 

b. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en la invitación mínima cuantía y a la 

oferta presentada por el contratista. 

c. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 

d. Designar a una persona responsable del control del recibo y entrega de los diferentes materiales, 

quien está obligado, además, a suministrar al supervisor del contrato todos los datos que sean 

solicitados. 

e. Aportar para la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta ejecución de la 

misma y el Supervisor se reserva el derecho de fijar las cantidades y calidades mínimas de las mismas. 

f. Instalar señalizaciones, elementos de protección y cintas de seguridad para proteger a los peatones, 

vehículos y motocicletas para evitar accidentes. 

g. Llevar un libro de control y órdenes del supervisor, el cual quedará constancia de todo lo pertinente a 

la marcha de los trabajos. 

h. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos, que deben cumplir con todas las especificaciones 

exigidas por la entidad en el pliego de condiciones 

i. No podrá ceder el presente contrato sin autorización previa de la EMSER E.S.P. 

j. Mantener vigente la garantía técnica mínima ofrecida para cada uno de los bienes adquiridos y 

suministrados; el término de la misma se contará a partir de su recibo a satisfacción. 

k. Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la 

ejecución del contrato, así como por todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el 

desplazamiento del personal del CONTRATISTA, hasta el recibo a satisfacción del objeto del contrato. 

l. Permitir que el supervisor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para 

certificar los informes de ejecución. 

m. Informar oportunamente al supervisor del contrato para que por su intermedio solicite prórroga o 

suspensión del contrato. 

n. Suscribir el acta de iniciación, actas parciales, final de obra y el acta de liquidación del contrato, de 

forma conjunta con el supervisor del contrato.  

o. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de 

Compensación Familiar), SENA e ICBF.  El cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto EL 

CONTRATISTA debe presentarle al supervisor del contrato, dentro de los diez (10) primeros días de 
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cada mes, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones 

p. Las demás inherentes al objeto del contrato. 

 

2.2.8 Obligaciones del Contratante 

1) Efectuar el pago pactado en los términos y plazos convenidos en el presente contrato.  

2) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato.  

3) Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el CONTRATISTA.  

4) Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarrolle de 

conformidad con los términos del presente documento, de la Selección de Mínima Cuantía No. 002 de 

2019, sus aclaraciones, adendas y anexos y de la oferta presentada por  EL CONTRATISTA.  

5) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le formule en desarrollo de 

la ejecución del objeto del contrato. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
  

Manual  interno de contratación de EMSER E.S.P. artículo 968 del Código de Comercio; Código Civil,  Articulo 35 

de ley 142 de 1994 (Garantizar la libre concurrencia) y el Articulo 3 de la ley 689 de 2001.  

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  

Teniendo en cuenta la oferta de los precios del mercado.  

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

– ARTICULO 13 DE LA  LEY 1150  DE 2007 - ARTICULOS 209 Y 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA. (Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) (Publicidad y Transparencia) 

 
TIPO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO 

D
O
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U
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E
N
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O
N

TE
N

ID
O

 J
U

R
ÍD

IC
O

  
 

Carta de presentación firmada en Original 

Presupuesto Oficial Firmado en Original, Los oferentes interesados deberán aportar los APU 

de cada ítem ofertado. 

Documento que acredite la constitución existencia y representación legal de la empresa 

oferente donde acredite el desarrollo de la Actividad Económica y Objeto social CIUU 

Catalogado 4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL y/o 7490 OTRAS 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. durante al menos Cinco (05) 

años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y su experiencia se contara a 

partir del registro de inicio de actividades en Registro Único Tributario o del registro 

mercantil de constitución de la persona jurídica, incluido consorcio o unión temporal ante 

la cámara de comercio respectiva según sea el caso, documento que debe ser expedido 

con una antelación no mayor a sesenta días por la cámara de Comercio. 

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal deberá 

anexar el respectivo poder autenticado, así mismo se debe renunciar si el apoderado está 

facultado para firmar el contrato. 

Experiencia General: El proponente deberá aportar como mínimo 3 contratos o 

certificaciones Laborales de Obras civiles ejecutados en los 4 últimos años que tengan 

relación seguimiento, diseño, ejecución, rehabilitación, mantenimiento y supervisión de 

proyectos de infraestructura del sector de agua potable y saneamiento básico con 

entidades oficiales o privadas. El proponente debe Anexar copia de los contratos y o 

certificaciones de experiencia.  

El Oferente interesado deberá acreditar hoja de vida en formato de la función pública 

actualizada 

El oferente interesado deberá acreditar perfil profesional de Ingeniero Civil con experiencia 

mínima de 5 años verificable en la Tarjeta Profesional. 

DOCUMENTOS DE 

CONTENIDO 

Registro Único Tributario Actualizado 

Formulario de Inscripción y Registro Único de Proponentes activo ante la EMSER E.S.P. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Fecha: 
Enero 28 / 2019 

 

ESTUDIOS PREVIOS Dirección Técnica y planeación 

FINANCIERO Y 

TÉCNICO 

Cedula de Ciudadanía del Oferente y/o Representante Legal 

Acreditar ultimo de soporte de pago de aportes al sistema general de seguridad social 

Certificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresa) 

Certificado Antecedentes Judiciales (Verificados por la Empresa) 

 Certificado Antecedentes RNMC de la Policía nacional (Verificados por la Empresa) 
 

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

IMPACTO (de acuerdo 

con la probabilidad de 

ocurrencia del evento) 

Estimación Asignación 

Existencia de condiciones 

climáticas, ambientales o 

Geográficas anormales que 

generen retraso, dificultad o 

imposibilidad de acceder a los 

sitios o lugares de ejecución de 

cada actividad que hace parte 

del alcance del contrato 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 
Contratista Entidad 

Inexistencia o limitaciones en las 

vías y/o de los medios de 

acceso y/o transporte de los 

equipos consultores o de las 

cuadrillas de obra. 

BAJO 
50% y 50% del 

Daño o perjuicio 
Contratista Entidad 

Imposición de nuevos tributos 
BAJO 

100% del daño o 

perjuicio 
Entidad 

Variación de tasas o tarifas de 

tributos 
BAJO 

100% del daño o 

perjuicio 
Entidad 

Incumplimiento del objeto del 

contrato, de su alcance o de los 

plazos pactado 

ALTO 
100% del daño o 

perjuicio 
Contratista 

Mala calidad de las obras, 

estudios, diseños y/o de los 

productos entregados 

ALTO 
100% del daño o 

perjuicio 
Contratista 

Cambios en el marco regulatorio 

o en la normatividad aplicable 

al proyecto 

BAJO 
100% del daño o 

perjuicio 
Entidad 

 

GARANTIAS TECNICAS: que serán cubiertos con las garantías expedidas por una compañía de seguros  

que opere en el territorio colombiano: 

 

- Cumplimiento por el 20% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses más. 

- Calidad de los bienes y servicios 20% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses más. 

- Responsabilidad Civil Extracontractual por el (20%), por el término del mismo y seis (6) meses más.  

7.ANEXOS 
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Documentos técnicos o de soporte:  

- Certificado Antecedentes disciplinarios (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes Judiciales (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes RNMC de la Policía  Nacional (Verificados por la Empresa) 

8. RESPONSABLES 

La Entidad deberá definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para nosotros, 

quienes hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberán firmar como 

responsables del mismo. 

 

NOMBRE: NELSON GUSTAVO CHICA LUG 

CARGO: Director  Técnico y  planeación  

 FIRMA :   

 

 

________________________________________ 

 

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZALEZ 

CARGO: Profesional Universitario Redes y Aseo  

 FIRMA :   

 

 

________________________________________ 
 

 


