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ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCION DE PLACAS EN
CONCRETO RIGIDO DE 2.500 Y 3.000 PSI EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL
LIBANO TOLIMA, DONDE LA EMSER E.S.P. REALICE INTERVENCIONES POR ARREGLOS DE LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ENTIDAD .
ASEO DEL LIBANO TOLIMA

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION TECNICA'Y DE PLANEACION

FECHA DE SOLICITUD Agosto 10 de 2022

RECONSTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO DE 2.500 Y 3.000 PSI
EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO
TOLIMA, DONDE LA EMSER E.S.P. REALICE INTERVENCIONES POR ARREGLOS
DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

OBJETO DEL CONTRATO

CLASE DEL CONTRATO OBRA
PLAZO MAXIMO DEL CONTRATO | Dos (02) Meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $24'996.289

Que de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 30 y siguientes de la ley 142 de 1994 y el Titulo Il Capitulo 1° de la
ley 689 de 2001, los actos de las Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios se rigen exclusivamente por las reglas
del Derecho Privado sin atender el porcentaje que el aporte de las entidades publicas representen dentro del
capital social

Que mediante acuerdo N2 002 de junio 14 de 2019, “Por el cual se establece el manual de contratacion de la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL LIBANO EMSER E.S.P,
especificamente el Capitulo IV, Articulo 11y 18 PLANIFICACION DE LA CONTRATACION Y PROCESO DE SELECCION,
sefiala que el proceso de contratacion iniciard con la elaboracion del andlisis de conveniencia y justificacion al gasto
a cargo de la dependencia que genera la necesidad, y mediante la cual informa a la Gerencia sobre la necesidad a
satisfacer.

Que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposicion del publico durante el desarrollo del Proceso de
Contratacién, tendran lugar de manera previa a la contratacion y busca contener criterios que permita la
informacidn pertinente y eficaz para desarrollar debidos procesos de contratacion

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE ACCION

EJE: PLAN SECTORIAL La EMSER ESP mediante en el Plan de Accién, que el mismo dentro de su contenido
contempla los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en este caso especifico se discrimina de la siguiente
manera.

EJE: ALCANTARILLADO

OBIJETIVO: RECOLECTAR, DISPONER O CONDUCIR HASTA SU DESCARGA FINAL Y DE MANERA SANITARIA LAS
AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS DEL MUNICIPIO.
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ESTRATEGIA: 1, PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES
EN EL MUNICIPIO DEL LIBANO.

PROBLEMA: CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION EN LO REFERENTE AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS
REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VIGENCIA 2022.

EJE: ACUEDUCTO
OBJETIVO: DISMINUIR LAS PERDIDAS DE AGUA EN EL ACUEDUCTO URBANO IANC Y REDUCIR EL INDICE DE RIESGO
DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO.
ESTRATEGIA: 1, PROPENDER POR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EXISTENTES EN
EL MUNICIPIO DEL LIBANO.

PROBLEMA: CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION EN LO REFERENTE A DISMINUIR LAS PERDIDAS DE AGUA
POTABLE.

CONTRIBUCION A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

El plan de desarrollo municipal se encuentra en proyeccion

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Dimension 3: Urbano

Eje de Gestidn: Servicios Publicos

Subprograma: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Metas:
v’ Disminuir las pérdidas de agua en el acueducto urbano IANC (%).
v" Reducir el indice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) en la zona urbana.
v' Mejoramiento de infraestructura del sistema de Acueducto

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023

Dimension 3: Urbano Rural

Eje de Gestion: Servicios Publicos

Subprograma: ALCANTARILLADO y VERTIMIENTOS

Meta: Nimero de metros lineales de tuberias que estan destinadas a disponer las aguas residuales construidos /
ampliados / optimizados y/o mejorados (descarga).

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL LIBANO EMSER E.S.P. DANDO CUMPLIMIENTO A SU MISION EN LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEBE REALIZAR LOS RESPECTIVOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS SOBRE LAS REDES QUE PRESENTAN RUPTURAS O COLAPSOS,
LO QUE HACE NECESARIO DISPONER LOS ESFUERZOS NECESARIOS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA OPORTUNA
ATENCION A LAS MULTIPLES DIFICULTADES QUE SE VIVEN CONSTANTEMENTE, TANTO EN EL ACUEDUCTO, COMO
EN EL ALCANTARILLADO, ENTRE LOS QUE SE DESTACAN, LAS RUPTURAS DE LOS TUBOS, INUNDACIONES POR
INSUFICIENTE RED DE ALCANTARILLADO, ENTRE OTROS.
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POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO INICIAR EL PROCESO DE CONTRATACION PARA REALIZAR LA
RECONSTRUCCION DE PLACAS DE 3.000 PSI, 2.500 PSI Y FLEXIBLE DONDE LA EMSER ESP REALICE
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS, DISENOS DE CONSTRUCCION, DOCUMENTOS TECNICOS Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A

CELEBRAR.
2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR
RECONSTRUCCION DE PLACAS EN CONCRETO RIGIDO DE 2.500 Y 3.000 PSI EN
) DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA,
2.1.1. OBIETO: DONDE LA EMSER E.S.P. REALICE INTERVENCIONES POR ARREGLOS DE LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
2.1.2. Alcance:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT
1 PRELIMINARES
1.1 | CAJEO (EXCAVACION) ALTURA MAX 0.25 M M3 200
1.2 |CORTE CONCRETO ML 245
1,3 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE M3 60
1,4 | SENALIZACION EN CINTA REFLECTIVA CON SOPORTE ML 245
2 |CONCRETOS
2,1 |RECONSTRUCCION PLACA VIA E =0,15 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI M2 60
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Administracion 15 %
Imprevistos 3%
Utilidad 7%
IVA 19% de la Utilidad
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS
2.1.3. especificaciones L . . . i
técnicas del bien o servicio a Las Especificaciones Técnicas que debe de cumplir el Contratista deberan estar
conforme a la norma NSR-10, RAS 2000, INVIAS y MANUAL DE TRANSITO.
contratar:
2.14 autorizaciones,
permisos y licencias | No aplica, se interviene por Via publica, solo requiere la solicitud a la alcaldia
requeridos para su | municipal de la ocupacion temporal del espacio publico.
ejecucion.
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2.1.5 documentos técnicos
para el del
proyecto cuando el contrato

desarrollo

incluye diseno y

construccion. No aplica.

Se adjuntan en el anexo técnico, planos, cantidades de obras, el constructor debe
desarrollar el proyecto en cumplimiento del RAS 2000 Y NSR-10.

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1. Tipo de Contrato:

Obra Civil

2.2.2. Plazo de Ejecucion:

El objeto contratado tendrd una duracién mdaxima de 02 Meses, contado a partir de
la fecha de suscripcion del acta de iniciacion.

2.2.3. Lugar de Ejecucion:

Para todos los efectos contractuales el lugar de la ejecucién del contrato serd la
zona urbana del Municipio de Libano, exactamente en las oficinas de la EMSER
E.S.P.

2.2.4. Valor estimado del
contrato:

($ 24'996.289)

2.2.5. Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

CDP No 415 del 10 de Agosto de 2022

2.2.5. Forma de pago:

La EMSER E.S.P, efectuara pagos mediante actas parciales, previa presentacion y
aprobacién del informe de actividades, certificacion del supervisor, firma del acta
parcial de pago; y el saldo a la finalizacion, Ademas debera primero, acreditar
mediante certificacion que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones al
sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a lo
establecido en la Ley 1150/07, y segundo, presentar el informe de actividades del
periodo correspondiente con el visto bueno del supervisor asignado.

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PAC (PROGRAMA ANUAL
MENSUALIZADO DE CAJA)

2.2.6. INTERVENTORIA

No Requiere

2.2.7. SUPERVISION

Estard a cargo del Profesional Universitario Grupo Redes y Aseo de la EMSER E.S.P.

2.2.8.
PERFECCIONAMIENTO

Se entenderd perfeccionado con la firma de las partes. Requisitos de ejecucion:
Registro presupuestal, pdlizas aprobadas por parte de la gerencia de la EMSER E.S.P.

2.2.9. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

A la fecha de la suscripcién del contrato el contratista no se debe encontrar incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones
establecidas por la constitucion y la ley, para contratar con entidades estatales,
hecho que se hara constar bajo juramento en la propuesta.

2.2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DEL CONTRATISTA:
a)

b)
ejecucion.

Entregar registros fotograficos del desarrollo de las obras, en medio magnético y fisico (2 Copias).
Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su

c) Entregar memorias de Calculo de las actividades.
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e)
f)
g)
h)

Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.
Debera adoptar las normas NSR-10, RAS 2000, norma INVIAS

Mantener las medidas de seguridad, y sefiales de prevencidn de accidentes.

Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras.

Cumplir sus obligaciones con el sistema general de seguridad social en los términos sefialados por la
circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Proteccién Social.
Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad del personal vinculado a la obra.

No podra ceder el presente contrato sin autorizaciéon de la EMSER E.S.P.

Cronograma de actividades proyectado Semanalmente

Realizar la respectiva Sefializacién del lugar de la obra y ubicar una valla informativa del contrato a
ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa.

Las demas inherentes al objeto del contrato

Presentar a la EMSER ESP a través de su supervisor un cronograma de actividades a realizar.

Prestar colaboracidén para el cumplimiento de la labor encomendada al supervisor y/o interventor de
acuerdo con lo establecido en el convenio, en el documento técnico y atender las observaciones que éste
le formule, siempre que éstas sean de caracter contractual. Asi mismo, entregar la informacion vy
documentos que el supervisor y/o interventor solicite.

Presentar al supervisor y/o interventor las observaciones y sugerencias para garantizar la cabal ejecucion
del contrato

Asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la EMSER y/o el supervisor y/o interventor, Cumplir
con la normatividad técnica del sector agua potable y saneamiento bdsico ras 2000 y demas
reglamentacion vigente., resolucidn 2320 de noviembre de 2009, NTC ISO 9001 version 2008, normas
técnicas colombianas ICONTEC, normas compatibles AWWA y normas de sismo resistencia NTSR 10, RAS
2000 y Norma INVIAS.

Cumplir con los protocolos de Bioseguridad de conformidad con las actividades a ejecutar en desarrollo
del contrato, dando cumplimiento a las Directrices del Gobierno Nacional en materia de Obras Publicas.
Suscribir el acta de liquidacién previa terminacion del contrato y entrega final de ejecucidon del mismo
avalado por el supervisor.

OBLIGACIONES DE LA EMSER E.S.P:

1.

Suministrar al CONTRATISTA la informacién, documentacion necesaria para el cumplimiento del contrato
en la forma y oportunidad convenidas.

Realizar la interventoria y/o supervisidn al contrato para el control y seguimiento de las actividades que
se desarrollen en cumplimiento del contrato

Firmar con el contratista las actas de inicio, suspensidn, modificaciones y demas documentos que se
requieran para el buen desarrollo de la obra.

Prestar el apoyo al contratista frente a modificaciones de disefio, trazado y demdas que se llegaran a
presentar.

Desembolsar el valor del presente contrato segun actas parciales autorizados por el supervisor, debiendo
presentarse previamente los informes correspondientes aprobados por el supervisor del contrato, dar
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cumplimiento al Art. 50 de la ley 789 de 2002 y del articulo 23 de la ley 1150 de 2007 sistema general de
seguridad social y parafiscales.
PARAGRAFO: Los pagos del presente acto contractual estaran sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja
PAC.
6. Las demds propias de la naturaleza del objeto del contrato.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
(Acuerdo N2 002 de junio 14 de 2019 - MODALIDADES DE CONTRATACION Art 13 y Art 18)

El manual de contratacién de la EMSER en su CAPITULO VI, contempla las MEDIOS DE ESCOGENCIA.
En virtud del principio de transparencia y seleccidn objetiva, la empresa EMSER E.S.P escogera a sus contratistas a
través de las siguientes modalidades:

1. Invitacidn abierta

2 Invitacidn privada

3. Contratos de Minima Cuantia
4 Contratacién Directa

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto fue elaborado por el Profesiéon Universitario Grupo Redes y Aseo de la EMSER E.S.P., realizando el
analisis de precios unitarios, en el cual se tuvo en cuenta, los precios de los materiales en las ferreterias locales,
costo y dedicacién de la mano de obra, rendimientos y cantidades de obra.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitacion, teniendo en
cuenta: (a) el Riesgo del proceso de Contratacion; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratacion; (c)
el anadlisis del sector econédmico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la
perspectiva comercial. La Entidad no debe limitarse a la aplicacién mecdnica de formulas financieras para verificar
los requisitos habilitantes. La Entidad debe determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta las normas
aplicables a cada modalidad de seleccidn del contratista. Para el caso de invitacién abierta: (a) la ponderacion de
los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas; o (b) la ponderacién de los elementos de
calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-beneficio. Si la Entidad decide determinar la oferta de
acuerdo con el literal (b) anterior debe sefialar en los pliegos de condiciones: 1. Las condiciones técnicas y
econdmicas minimas de la oferta. 2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o
de funcionamiento, tales como el uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o
duracion del bien, obra o servicio. 3. Las condiciones econdmicas adicionales que representen ventajas en
términos de economia, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de
pago, descuentos por adjudicacion de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor
garantia del bien o servicio respecto de la minima requerida, impacto econdmico sobre las condiciones existentes
de la Entidad relacionadas con el objeto a contratar, mayor asuncién de los riesgos, servicios o bienes adicionales
y que representen un mayor grado de satisfaccidn para la entidad, entre otras. 4. El valor en dinero que la Entidad
asigna a cada ofrecimiento técnico o econdmico adicional, para permitir la ponderacion de las ofertas presentadas.
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La Entidad debe calcular la relacion costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los valores
monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y econdmicas adicionales ofrecidas. La mejor relacién
costo-beneficio para la Entidad es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior tenga el resultado
mas bajo. La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentd la oferta con la mejor relaciéon costo -
Beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. De acuerdo con la experiencia de la EMSER ESP, la
alternativa consistente en la ponderacién de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y formulas
establecidas en el pliego, es la mejor alternativa para la calificacion de las propuestas. Los criterios de verificacidon
de los requisitos habilitantes y los de calificaciéon de las Propuestas, previstos en el Pliego de Condiciones, Lo
importante a tener en cuenta para seleccionar la oferta mas favorable y conveniente para la entidad en este tipo
de contratos, es la idoneidad, conocimiento y experiencia que acredite quien asuma la ejecucion del objeto
contractual, que garantice a la entidad la satisfaccion de la necesidad planteada y por consiguiente el
cumplimiento del objeto. De tal manera que estas condiciones deben constar en el contrato y acreditarse
debidamente por el contratista. Por lo anterior se tienen en cuenta los requisitos:

5.1. REQUISITOS HABILITANTES

TIPO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO
Carta de presentacion firmada en Original

Presupuesto Oficial Firmado en Original, Los oferentes interesados deberan aportar
los APU de cada item ofertado.

Documento que acredite la constitucién existencia y representacion legal de Ia
empresa oferente en el caso de consorcios o uniones temporales debera adjuntarse
el documento de cada una de ellas expedido con una antelacién no mayor a treinta
dias por la cdmara de Comercio.

Garantia de Seriedad de la Propuesta expedida por una compaiiia de seguros
legalmente constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del presupuesto
oficial por un término de tres meses contados a partir del cierre de la invitacion
Abierta.

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal debera
anexar el respectivo poder autenticado, asi mismo se debe renunciar si el apoderado
estd facultado para firmar el contrato.

Experiencia General: El proponente debe aportar minimo 1 contrato de obra civil con
entidades oficiales con valor total ejecutado que debe superar como minimo 40
SMMLV; el proponente debe Anexar copia de los contratos y de las actas finales. En
el caso que alguno de los contratos hayan sido ejecutados en Consorcio o Unidn
temporal; el proponente deberd adjuntar copia del documento de conformacién del
consorcio o de unién temporal, donde especifique claramente el porcentaje de
participacién del proponente, para tenerlo en cuenta para el calculo de la experiencia
general

Experiencia Especifica: El proponente y/o representante legal, debe aportar maximo
dos (02) contratos de obra civil que acrediten el componente “CONSTRUCCION DE
PLACAS O SIMILARES EN CONCRETO DE 2.500 Y/O 3.000 PSI CON ENTIDADES
OFICIALES O PRIVADAS” Ademds se debe cumplir que la sumatoria de los valores

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO
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Salario minimo

totales ejecutados de estos items en los contratos aportados, deben superar EL
PRESUPUESTO OFICIAL Es requisito indispensable anexar copia de los contratos, actas
finales de recibo y/o liquidacion de obra.

Para todos sus efectos tanto persona natural, juridica y en el caso de consorcio o
unién temporal, el SMLMV, se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:

VFCSM = VFCP / SMLMV Donde,

VFCSM = Valor final del contrato, segln acta de terminacion y/o acta de liquidacién
y/o certificacidon expedida por el contratante donde se manifieste el valor final del
contrato o valor facturado a la fecha, en salarios minimos mensuales.

VFCP = Valor final del contrato, segln acta de terminacién y/o acta de liquidacién.
SMLMV = Salario minimo legal mensual vigente del aio de liquidacidn del contrato.

Salario minimo Variacion %

Ao diario mensual anual * Decretos del Gobierno Nacional
1984 376.60 11,298.00 0.00 N/A
1985 451.92 13,558.00 20.00 0001 de enero de 1985
1986 560.38 16,811.00 24.00 3754 de diciembre de 1985
1987 683.66 20,510.00 22.00 3732 de diciembre de 1986
1988 854.58 25,637.00 25.00 2545 de diciembre de 1987
1989 1,085.32 32,560.00 27.00 2662 de diciembre de 1988
1990 1,367.50 41,025.00 26.00 3000 de diciembre de 1989
1991 1,723.87 51,716.00 26.10 3074 de diciembre de 1990
1992 2,173.00 65,190.00 26.10 2867 de diciembre de 1991
1993 2,717.00 81,510.00 25.00 2061 de diciembre de 1992
1994 3,290.00 98,700.00 21.10 2548 de diciembre de 1993
1995 3,964.45 118,934.00 20.50 2872 de diciembre de 1994
1996 4,737.50 142,125.00 19.50 2310 de diciembre de 1995
1997 5,733.50 172,005.00 21.00 2334 de diciembre de 1996
1998 6,794.20 203,826.00 18.50 3106 de diciembre de 1997
1999 7,882.00 236,460.00 16.00 2560 de diciembre de 1998
2000 8,670.00 260,100.00 10.00 2647 de diciembre 23 de 1999
2001 9,533.33 286,000.00 10.00 2579 de diciembre 13 de 2000
2002 10,300.00 309,000.00 8.00 2910 de diciembre 31 de 2001
2003 11,066.67 332,000.00 7.40 3232 de diciembre 27 de 2002
2004 11,933.33 358,000.00 7.80 3770 de diciembre 26 de 2003
2005 12,716.67 381,500.00 6.60 4360 de diciembre 22 de 2004
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2006 13,600.00 408,000.00 6.90 4686 de diciembre 21 de 2005
2007 14,456.67 433,700.00 6.30 4580 de diciembre 27 de 2006
2008 15,383.33 461,500.00 6.40 4965 de diciembre 27 de 2007
2009 16,563.33 496,900.00 7.70 4868 de diciembre 30 de 2008
2010 17,166.67 515,000.00 3.60 5053 de diciembre 30 de 2009
2011 17,853.33 535,600.00 4.00 033 de enero 11 de 2011

2012 18,890.00 566,700.00 5.80 4919 de diciembre 26 de 2011
2013 19,650.00 589,500.00 4.02 2738 de diciembre 28 de 2012
2014 20,533.33 616,000.00 4.50 3068 de diciembre 30 de 2013
2015 21.478,33 644.350.00 4.60 2731 de diciembre 30 de 2014
2016 22.981,83 689.455.00 7.00 2552 de diciembre 30 de 2015
2017 24.590,56 737.717.00 7.00 2209 de diciembre 30 de 2016
2018 26.041,00 781.242.00 5.58 2269 de diciembre 30 de 2017
2019 27.603,86 828.116.00 6.00 2451 de diciembre 27 de 2018
2020 29.260,10 877.803.00 6.00 2360 de diciembre 26 de 2019

DOCUMENTOS DE

Registro Unico Tributario Actualizado

Formulario de Inscripcién y Registro Unico de Proponentes ante la EMSER E.S.P.

CONTENIDO Tarjeta Profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto
FINANCIERO Y TECNICO | Certificado de Vigencia de COPNIAS (Actualizado)

5.2. PERSONAL MiNIMO REQUERIDO:

PROFESIONAL FORMACION Y EXPERIENCIA MiNIMA REQUERIDA DEDICACION
) Ingeniero civil y/o Arquitecto con minimo Tres (03) afios de experiencia
Director de obra . L ) ) 50%
general, contados a partir de la expedicién de la tarjeta profesional.
Maestro de Obra con tarjeta profesional COPNIA vigente, minimo 10
Personal de Obra . . 100%
afios de experiencia.

Ademas de las certificaciones o demds documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto, el
proponente deberd adjuntar, los siguientes documentos por cada persona propuesta en el orden estrictamente
sefialado a continuacidn:

e Copia de la tarjeta o matricula profesional.

e Vigencia de la tarjeta o matricula profesional no mayor a 6 meses.

e Copia de Cedula de ciudadania.

e (Cartade compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita, en la que ademas se declare bajo
la gravedad de juramento, que la matricula profesional se encuentra vigente y que no ha sido sancionado
dentro de los 2 afios anteriores a la fecha establecida para la entrega de las propuestas.

e Hoja de vida actualizada

En caso de no cumplir con el personal requerido, la propuesta sera NO HABIL.

6. CRITERIOS DE CALIFICACION
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LA EMSER E.S.P evaluard las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de
conformidad con el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la evaluacidn de las Ofertas, LA EMSER
realizard la ponderacion del factor econdmico y el técnico de acuerdo con los puntajes indicados en la siguiente
tabla.

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAIJE
FACTOR ECONOMICO 100
TOTAL PUNTAIE 100

6.1. FACTOR ECONOMICO

La entidad a partir del valor total de las ofertas asignard maximo CIEN (100) puntos acumulables de conformidad
con el siguiente procedimiento:

a) Menor Valor

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignacidon de puntos en funcidn de la proximidad de las
Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indica en seguida. Para la
aplicacion de este método LA EMSER procederd a determinar el menor valor de las Ofertas validas y se procedera
a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula.

( 100 xVmin )

Puntajei=
untaje i Vi

Donde,

Vmin=Menor valor de las Ofertas vdélidas.

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i

i = Numero de oferta.

En este caso se tomara el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se
observa en la férmula de ponderacion.

En todos los casos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.

FORMA PROPUESTA DE PAGO La EMSER E.S.P, efectuara pagos mediante actas parciales, previa presentacion y
aprobacion del informe de actividades, certificacion del supervisor, firma del acta parcial de pago; y el saldo a la
finalizacion, Ademds debera primero, acreditar mediante certificacién que se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones al sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley
1150/07, y segundo, presentar el informe de actividades del periodo correspondiente con el visto bueno del
supervisor asignado.

EN TODO CASO EL PAGO ESTARA SUJETO A LA APROBACION DEL PAC (PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA)
a) INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Con el fin de garantizar el desarrollo de las obras y su estricto cumplimiento el (los) oferente (s) debe
contar con el equipo y maquinaria relacionado a continuacion, deben ser propios y/o en leasing y/o
Alquilados, lo cual se demostrara adjuntando los documentos que acrediten la propiedad (tarjeta de
propiedad y/o factura o documento de compra) o leasing (contrato de arrendamiento financiero de
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quien da la disponibilidad del equipo a nombre de los mismo) o certificado de disponibilidad suscrito por
el respectivo propietario, con los documentos que demuestren que pertenecen a quien dispone de ellos.

Para lo cual debera contar como minimo con la siguiente maquinaria y equipo en los sitios de obra:

EQUIPO REFERENCIA CANTIDAD
Mezcladora Minimo 1.0 bulto 1
Cortadora de Concreto en Disco | Minimo 12 Pulgadas — Potencia 13hp — Prof. Corte 15 cms 1

7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

La EMSER E.S.P, se permite establecer los riesgos asi: Para los efectos previstos en el articulo 4 de la Ley 1150 de
2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse
durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econédmico del
contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los
contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad. El riesgo sera previsible en la medida que el mismo
sea identificable y cuantificable en condiciones normales. En las modalidades de Licitacidon Publica, Seleccion
Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deber3 tipificar en el pliego de condiciones, los riesgos que puedan
presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e
impacto, y senalara el sujeto contractual que soportard, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia
prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. Los interesados en
presentar ofertas deberan pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la audiencia
convocada para el efecto, obligatoria dentro del procedimiento de licitacién publica y voluntaria para las demas
modalidades de seleccién en los que la entidad lo considere necesario, caso en el cual se levantara un acta que
evidencie en detalle la discusion acontecida.

La tipificacidn, estimacion y asignacion de los riesgos asi previstos, debe constar en el pliego definitivo, asi como
la justificacidon de su inexistencia en determinados procesos de seleccidn en los que por su objeto contractual no
se encuentren. La presentacidn de las ofertas implica la aceptacidn, por parte del proponente, de la distribuciéon
de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. Dada la naturaleza del contrato, se han
identificado varios tipos de riesgos los cuales se detallan a continuacién: De acuerdo con lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 1150 de 2007, la EMSER, con base en el conocimiento y la experiencia del desarrollo normal de sus
propias actividades, considera que los riesgos que pueden presentarse en la ejecucidon del presente proceso
contractual se resumen asi: 6.1 Riesgo Ambiental Se entiende como el trdmite ante las autoridades
correspondientes para tener los permisos de utilizacién de las zonas de trabajo, fuentes, extraccion, produccion y
colocacién de materiales, licencia. Los costos que esto genere corresponden y seran asumidos en su totalidad por
el proponente. 6.2 Riesgo Tributario Se entiende como posibles mayores costos en que pueda incurrirse al crearse
un nuevo impuesto no descrito o existente al momento de presentarse la propuesta. Los costos que se puedan
generar corresponde asumirlos a la entidad contratante. 6.3 Riesgo Financiero Tiene que ver con la capacidad que
tiene el contratista para iniciar o continuar la obra en caso de que los anticipos y las actas no se cancelen dentro
de los términos normales. Este riesgo debe ser asumido por el contratista hasta por un plazo de 60 dias. 6.4 Riesgo
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de Alteracion de Orden Publico Se debe entender como la posibilidad que por ese componente se afecte el normal
proceso de construccién. Como esta estipulado en la ley, cuando esto se llegare a presentar sera causal de
ampliacion de plazo o suspensién del mismo hasta que las condiciones de seguridad se normalicen, pero no de
reconocimiento de mayores costos o desequilibrio econédmico. En cuanto al riesgo que pueda surgir por transporte
de materiales, personas, equipos, por este tipo de circunstancias corresponde asumirlos y contemplarlos en su
propuesta al proponente. 6.5 Riesgo geolégico y de terremotos Por ser imprevisibles serd asumido por la en
entidad contratante. Se entiende como fallas geolégicas, terremotos, movimientos tellricos. 6.6 Riesgo por
condiciones climdticas adversas Se debe entender como la posibilidad de que las condiciones climaticas
inicialmente analizadas para cuantificar los rendimientos de la obra cambien abruptamente e incidan sobre
cumplimiento normal del cronograma de actividades en cuanto a plazo se refiere al igual que el impedimento de
ejecutar el procedimiento constructivo inicialmente pactado en el cuadro de cantidades. Cuando esto se llegare a
presentar sera causal de ampliacidn de plazo o suspensidon del mismo hasta que las condiciones climaticas sean
Optimas para continuar con la construcciéon de las obras, pero no de reconocimiento de mayores costos o
desequilibrio econédmico. En los casos donde no se superen las condiciones climaticas adversas ya ante la
necesidad de ejecutar parcial o totalmente actividades previstas en el contrato, la entidad podra de comun
acuerdo con el contratista bajo un marco previo de plena justificaciéon técnica pactar nuevas actividades que
permitan llevar a cabo el desarrollo de los trabajos en estas condiciones. Esta condicién generaria un acta de
modificacién al contrato celebrado firmada por las partes. En caso de diferencias considerables entre la solicitud
del contratista y lo determinado por la entidad contratante se recurrird a precio promedio del mercado. Se
consideran condiciones climdticas adversas entre otras: lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto
nivel freatico, vientos huracanados, incendios forestales. 6.7 Riesgos por actos de terrorismo En caso de
presentarse, debe ser plenamente demostrable y certificado por la autoridad competente y por la interventoria.
En dicho evento serd la entidad la encargada de asumir los riesgos del contrato celebrado y en ejecucidn. Sin
perjuicio de que pueda ocurrir lo anterior, el Contratista proveera por su cuenta el personal de vigilancia necesario
para proteger las personas, las actividades ejecutadas, sus propiedades y las propiedades de la entidad y de
terceros hasta la entrega total y definitiva. 6.8 Riesgo de Operacidn Los riesgos logisticos de para la operacion del
servicio objeto de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario. Asi mismo, los efectos favorables y
desfavorables derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos, mano de
obra, y todo lo concerniente con el objeto de este proceso de seleccidn, es por cuenta y riesgo del oferente
adjudicatario; y deberd soportar el 100% de los riesgos de operacion del bien objeto del presente contrato.

6.12 Riesgo por el no pago de las prestaciones sociales de los trabajadores del contratista. 6.13 El contrato obliga
a destinar un grupo de trabajadores de todo nivel para su cumplimiento, por lo tanto, el contratista estd obligado
a cancelar de manera oportuna los salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores. Para efectos de lo anterior
y en el entendido que la entidad estatal es solidariamente responsable del cumplimiento de las obligaciones
laborales por parte de su contratista, con el objeto de aminorar el riesgo, se obliga al contratista a constituir la
garantia Unica para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 6.14 Riesgo de incumplimiento
por parte del contratista El incumplimiento del contratista se encuentra amparado por el pacto de una CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA como una tasacién anticipada de perjuicios, la cual se encuentra amparada por la garantia
Unica de cumplimiento. Adicionalmente si las partes asi lo acordaron, se establece la posibilidad de imponer multas
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para conminar al contratista a que cumpla, para lo cual las partes acuerdan que la entidad estatal podrd imponerla
mediante acto administrativo debidamente motivado y cuyas sumas se encuentran amparadas por la garantia
Unica de cumplimiento. 6.15 Calidad e idoneidad del servicio Por calidad de la obra o servicio se entiende el
conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o
individualizan. Por idoneidad de obra o servicio, se entiende la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades
para las cuales ha sido prestado el servicio, asi como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la
normal y adecuada satisfaccion de dichas necesidades. El oferente adjudicatario es responsable de la calidad e
idoneidad de la obra o servicio ofertado y adjudicado. El adjudicatario, debera soportar y cubrir todos los riesgos
derivados de la mala de calidad de la obra. 6.16 Riesgo por dafios a terceros Este riesgo es asumido por el
contratista, para lo cual debera suministrar a favor de la entidad pdliza de seguros que ampare la responsabilidad
civil extracontractual por dafios a terceros.

I. MATRIZ DE CALIFICACION DE RIESGOS

IMPACTO (de acuerdo
DESCRIPCION DEL RIESGO con la probabilidad de Estimacion Asignacion
ocurrencia del evento)

Existencia de condiciones climaticas, ambientales o
Geograficas anormales que generen retraso, dificultad o BAIO 50% vy 50% del | Contratista
imposibilidad de acceder a los sitios o lugares de ejecucién Dafio o perjuicio Entidad

de cada actividad que hace parte del alcance del contrato

Inexistencia o limitaciones en las vias y/o de los medios de .
50% vy 50% del | Contratista

acceso y/o transporte de los equipos consultores o de las BAJO o L .
] Dafio o perjuicio Entidad
cuadrillas de obra.
Imposicion de nuevos tributos 100% del dafo .
BAJO - Entidad
0 perjuicio
— - - S =
Variacion de tasas o tarifas de tributos BAJO 100% dfalld.ano Entidad
0 perjuicio
Incumplimiento del objeto del contrato, de su alcance o de 9 A
P ) ALTO 100% dglhd.ano Contratista
los plazos pactado 0 perjuicio
Mala calidad de las obras, estudios, disefios y/o de los 9 A .
v/ ALTO 100% dglhd.ano Contratista
productos entregados 0 perjuicio
Cambios en el marco regulatorio o en la normatividad 9 A
) & BAJO 100% del dafio | g iqaq
aplicable al proyecto 0 perjuicio

NOTA 1: Se recuerda a los interesados en participar en el presente proceso de seleccidn, que dentro de todas las
etapas del mismo, se tendran en cuenta los principios de eficacia, en los términos establecidos en el inciso 52 del
articulo 32 del Cédigo Contencioso Administrativo.

NOTA 2: Los riesgos sefialados en el presente numeral deberan ser revisados por los interesados en participar en
el presente proceso, de conformidad con las reglas sefialadas en el documento.

NOTA 3: Los riesgos previsibles asignados al contratista se entienden incorporados a su propuesta, asi en caso que
el riesgo se materialice éste no podra alegar el desequilibrio econémico del contrato en el entendido de que aceptd
tal asignacion.
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Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciara sobre la
pertinencia o no de las mismas y establecerd la estimacion, tipificacién y asignacién definitiva de los riesgos
involucrados en la contratacion. Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se
presentare alguna observacidn adicional, la misma solo serd estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad,
Unicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccion y del contrato,
se exigira al proponente garantia de seriedad de la oferta y al contratista con quien se celebre el contrato garantia
de los siguientes amparos. A saber:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Por lo menos el diez por desde la presentacién de la Oferta
Garantia de Seriedad de la Oferta ciento (10%) del valor de la hasta la aprobacion de la garantia de
oferta cumplimiento del contrato
Responsabilidad Civil Cinco por ciento (5%) del . .
Igual a la vigencia del contrato
Extracontractual valor del contrato
Di i 109 | Igual a la vi i I
Cumplimiento del contrato iez por ciento (10%) de gualala wgenc‘la <.je c.o,ntratoy
valor total del contrato hasta la liquidacion
Pago de salarios, prestaciones . . . .
g‘ ! p I. . Cinco por ciento (5%) del Igual a la vigencia del contrato + 3
sociales legales e indemnizaciones o
valor total del contrato anos
laborales
Trei i 9 I f ir del A i
Estabilidad y Calidad de la obra reinta por ciento (30%) de 5 afios a partir f:le cta de recibo
valor total del contrato final
Elaboro:
NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZALEZ FIRMA:
CARGO: Profesional Universitario Grupo Redes y Aseo
Aprobo:

NOMBRE: MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS MOJICA FIRMA:
CARGO: Gerente EMSER E.S.P.

FIRMADO EN ORIGINAL
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