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ESTUDIOS PREVIOS Dirección Técnica y Planeación  

ENTIDAD 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL LIBANO TOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION  TECNICA OPERATIVA Y PLANEACION  

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GERENCIA 

FECHA  Julio 18 de 2015 

1.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

LA EMSER E.S.P. DENTRO DEL APOYO A LA GESTIÓN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ESTABLECE, CONSTRUIR 

SUMIDEROS, SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE, DE MANERA PRIORITARIA SOBRE LAS VIAS DONDE SE REALIZARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL Y COMO COMPLEMENTO, SE HACE NECESARIO LA RECOLECCIÓN Y/O 

EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y/O SUPERFICIALES, A TRAVÉS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO. 

 

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO INTERVENIR LAS DIFERENTES CALLES EN EL AREA URBANA DEL  MUNICIPIO 

DEL LIBANO TOLIMA Y CONSTRUIR SUMIDEROS EN CONCRETO REFORZADO O SIMPLE, SEGUN DISEÑO, ADEMÁS DE 

OBRAS COMPLEMENTARIAS, CON EL FIN DE SER CONECTADOS A LAS REDES DE  ALCANTARILLADO. 

ES EL CASO DEL SECTOR DE LAS AMERICAS HACIA LA SALIDA SANTA TERESA, DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR UN 

SUMIDERO TRANSVERSAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ANTES DE LA GLORIETA, CON EL FIN DE CAPTAR LAS 

AGUAS LLUVIAS Y MITIGAR QUE ESTAS LLEGUEN A LAS VIVIENDAS DE LA PARTE BAJA DEL BARRIO, YA QUE EN 

EPOCAS DE LLUVIAS LA COMUNIDAD Y EN ALGUNAS VIVIENDAS TIENEN PROBLEMAS DE INUNDACIONES. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA  IDENTIFICACION DEL CONTRATO 

A CELEBRAR – CONSTRUCCION SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS Y TUBERIA PVC 10” – 12” BARRIO LAS AMERICAS 

SECTOR SALIDA SANTA TERESA – AREA URBANA DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA 

ITEM  DESCRIPCION  Und Cant 

1 PRELIMINARES     

1,1 Localización y  replanteo ML 16 

1,2 Corte de pavimento rígido con cortadora ML 11,8 

1,3 Rotura pavimento rígido E= 0,15 m. M2 4,13 

1,4 Retiro de material sobrante hasta 8 Kms. A Mano M3 7,7 

2 EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2,00 MTS EN SECO     

2,1 Excavaciones en material común  M3 13,1 

3 RELLENOS      

3,1 

Rellenos con Material Seleccionado Procedente de Excavación Compactado 

C/15cm M3 6,3 

3,2 Suministro e instalación de arena para atraque de tubería  M3 0,94 

4 TUBERIAS     

4,1 

Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 10" con campana (Incluye 

accesorios) ML 8 

4,2 

Suministro e instalación de tubería PVC corrugada 12" con campana (Incluye 

accesorios) ML 7 

5 CONCRETOS     
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5,1 Construcción sumidero 3000 psi refuerzo 60.000 psi. Hprom.= 1,5m (1,3x1,1) UN 2 

5,2 

Construcción transversal 3000 psi refuerzo malla electrosoldada 4 mm 

(7,21mx,7mx,86m) UN 1 

5,3 Construcción transversal 3000 psi refuerzo malla electrosoldada 4 mm (5,9mx,7mx,7m) UN 1 

5,4 Adecuación y nivelación de sumidero, pozos de inspección existentes GLB 1 

5,5 Suministro e instalación aro tapa tráfico pesado UN 1 

6 SEÑALIZACION     

6,1 Señalización en Guadua C/3,00 MTS y cinta peligro  H= 2,00 MTS ML 32 
 

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra Civil 

2.2.2. Plazo de Ejecución: Quince días  (15) días Calendario 

2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega:  Carrera 7 entre Calle 8 – Calle 7 

2.2.4. Valor estimado del contrato: $ 9’650.632 

2.2.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No 390  de Julio 17 de 2015 Rubro 05410102 Servicio de 

Alcantarillado.   

2.2.6. Forma de pagos: Un único pago, una vez finalizado el objeto contractual, previo informe, recibo a 

satisfacción y demás documentación exigida por parte del Supervisor  designado. 
2.2.7. Supervisión: Estará a Cargo del Profesional Universitario Grupo Redes y Aseo. 

2.2.8. Obligaciones generales del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro contratista 

y las actividades a realizar; por ejemplo: 

a. Entregar reseña  fotográfica del desarrollo de las obras,  en medio magnético y físico 

b. Entregar memorias de cantidades de obra. 

c. Entregar Plano Record de las obras ejecutadas. 

d. Suministrar  a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su  ejecución. 

e. Obrar con diligencia y el cuidado necesario  en  los  asuntos  que le asigne el supervisor del contrato. 

f. Deberá adoptar las normas RAS - 2000. 

g. Mantener  las medidas de seguridad, y señales de prevención  de accidentes.  

h. Hacer entrega de los trabajos a la EMSER E.S.P  una vez termine las obras  

i. Presentar los soportes de parafiscales  de sus empleados. 

j. No podrá ceder el presente contrato sin autorización de  la  EMSER E.S.P. 

k. Libro de obra o bitácora. 

l. Cronograma de actividades proyectado semanalmente 

 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MNIMA CUANTÍA 
  

Manual  interno de contratación de EMSER E.S.P. artículo 968 del Código de Comercio; Código Civil,  Articulo 

35 de ley 142 de 1994 (Garantizar la libre concurrencia) y el Articulo 3 de la ley 689 de 2001. 
 

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
 

Fundamentados en la Guía de Precios Oficiales de la EMSER E.S.P.   
 

 

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE – 

ARTICULO 13 DE LA  LEY 1150  DE 2007 - ARTICULOS 209 Y 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 
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(Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) (Publicidad y Transparencia)) 

 

El artículo 13 de la ley 1150 de 2007,  su Decreto reglamentario, Los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política 

de Colombia  (Principios de la Función Administrativa y de Gestión Fiscal) señalan como factores de selección 

de la oferta más favorable los siguientes: 

 

Requisitos habilitantes: 

• Carta de presentación de la propuesta 

• Propuesta Económica 

• Registro Único Tributario actualizado 

• Registro Único de Proponentes ante la EMSER E.S.P. 

• Tarjeta Profesional Ingeniero Civil 

• Certificado Vigente de Copnia  

• Certificado de Representación Legal Cámara de Comercio ( Si es persona jurídica) donde se verifique que 

la actividad económica está relacionada con la construcción de obras civiles. 

• Experiencia Relacionada similar con el objeto a contratar. 

• Cronograma de Actividades de obra proyectado semanalmente. 
 

Oferta más favorable: 

 

• Menor precio. 

• Mayor experiencia General y Especifica en contratos de obra civil relacionados  

• Menor Tiempo de Entrega  

 

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

 
 

En la ejecución de objeto a contratar se podría generar diferentes riesgos que serán cubiertos por las pólizas o 

garantías expedidas por una compañía de seguros que funcione en el territorio colombiano: 

 

- Cumplimiento por el 10% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses más. 

- Estabilidad y Conservación de la Obra Ejecutada: por el 20% del valor contratado por el termino de 

cinco 5 años contados a partir de la firma del acta de recibo de las obras. 

- Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el 15% del valor real del contrato, por el termino del mismo y 2 

años más. 

- Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por el (5%), por el término del mismo y tres (3) años 

más.  

 

7.ANEXOS 
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Documentos técnicos o de soporte:  

- Cédula de ciudadanía 

- Certificado Antecedentes disciplinarios  (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresa) 

- Certificado Antecedentes judiciales (Verificados por la Empresa) 

- Soportes de pago al sistema de seguridad social 

 

8. RESPONSABLES 

La Entidad deberá definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para nosotros, quienes 

hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberán firmar como responsables del mismo. 

 

NOMBRE: JHON FREDDY LOMBANA C  

CARGO: Director Técnico  y planeación 

 

 

 FIRMA :   

 

 

 

________________________________________ 

 

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ  

CARGO: Técnico Operativo grupo redes y aseo 

FIRMA :   

 

 

 

________________________________________ 

 


