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ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL LIBANO TOLIMA

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION TECNICA OPERATIVA Y PLANEACION

DEPENDENCIA A LA QUE SE
DIRIGE GERENCIA

FECHA Septiembre 14 de 2015

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

LA EMPRESA VIENE REALIZANDO EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGANICOS,
DESARROLLADO EN LA GRANJA LA ALSACIA, POR MEDIO DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA,
CON EL FIN DE MINIMIZAR LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS AL RELLENO SANITARIO. EL
RESULTADO SE HA VENIDO CONSOLIDANDO CON EL PROCESO DE CERTIFICACION DEL HUMUS
ANTE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA.

POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO CONSTRUIR UN PUNTO DE VENTA DE LAS DIFERENTES
PRESENTACIONES DEL HUMUS (SOLIDO Y LIQUIDO) DONDE LOS CONSUMIDORES LO PUEDEN
OBSERVAR Y ADQUIRIR CON MAS FACILIDAD EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA
EMSER E.S.P.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR - CONSTRUCCION Y ADECUACION PARA EL PUNTO DE VENTA DE HUMUS EN LA
SEDE PRINCIPAL DE LA EMSER E.S.P. LIBANO TOLIMA.

ITEM DESCRIPCION Unidad | Cantidad
1 |Retiro de puerta ventana existente Un ]
2 |Demolicién de muro doble E= 25 cm para ventana M2 2
3 | Panete a muros internos Ml 17.14
4 |Filos en panete de muros Ml 34.28
5 | Pintura esmalte color negro en pasamanos Ml 32.40
6 |Pintura en muros aplicacién 2 manos M2 202.1
7 | Ventana fija en aluminio color anoloc M2 2
8 |Retiro de ventana existente M2 7.54
9 | Ventana referencia 5020 en aluminio color anoloc y lamina biselada M2 7.54
10 | Pintura de rejas metdlicas de mueble madera M2 4
11 |Retiro de vidrios existentes en muebles en madera Un 4
12 | Suministro e instalacion de vidrio en division de madera E: 4mm un 4
13 |Resane en mezcla de bordillo en piso Ml 1.96
14 |Pintura en puertas existentes dos caras un 4
15 |Limpieza de piso en granito con hidrolavadora vy pulida M2 28.44
16 |Repisa en concreto E= 10 CM ANCHO 65 CM MI 2
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17 | RETIRO DE ESCOMBROS M3 3
LIJADA Y APLICACION DE PINTURA EN DIVISION DE MADERA A DOS

18 | CARAS Glb ]

19 |Suministro e instalacién de cortina metdlica en ventana Un 1

20 | Suministro e instalacién de puerta tipo cortina metdlica un 1
Acondicionamiento de divisidbn en madera existente para cierre

20 |completo Glb 1
Aviso en acrilico pegado en la base y led con recubrimiento en

21 |placap.v.c Un ]

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1. Tipo de Contrato: Obra Civil

2.2.2. Plazo de Ejecucion: Veinte (20) dias Calendario

2.2.3. Lugar de Ejecucion y/o de Entrega: Primer Piso Oficinas EMSER E.S.P. Calle 4 Carrera 13 Esquina.
2.2.4. Valor estimado del contrato: $ 10'347.426

2.2.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No 484 de Septiembre 11 de 2015 Rubro 05410803
Servicio de Aseo.

2.2.6. Forma de pagos: Un Unico pago, una vez finalizado el objeto contractual, previo informe, recibo a
satisfaccién y demds documentacién exigida por parte del Supervisor designado.

2.2.7. Supervision: Estard a Cargo del Director Técnico y de Planeacion

2.2.8. Obligaciones generales del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro
contratista y las actividades a realizar; por ejemplo:

a. Entregarresena fotogrdfica del desarrollo de las obras, en medio magnético vy fisico

b. Enfregar memorias de cantidades de obra.

c. Entregar Plano Record de las obras ejecutadas.

d. Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su
ejecucion.

e. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.

f. Deberd adoptar las normas RAS - 2000.

g. Mantener las medidas de seguridad, y sefiales de prevencién de accidentes.

h. Hacer entrega de los frabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras

Presentar los soportes de parafiscales de sus empleados.

No podrd ceder el presente contrato sin autorizaciéon de la EMSER E.S.P.
k. Libro de obra o bitdcora.

I. Cronograma de actividades proyectado semanalmente

—. —

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION DE MNIMA CUANTIA

Manual interno de contratacion de EMSER E.S.P. articulo 968 del Codigo de Comercio; Codigo Civil,
Articulo 35 de ley 142 de 1994 (Garantizar la libre concurrencia) y el Articulo 3 de la ley 689 de 2001.

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Fundamentados en la Guia de Precios Oficiales de la EMSER E.S.P.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
- ARTICULO 13 DE LA LEY 1150 DE 2007 - ARTICULOS 209 Y 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
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COLOMBIA. (Principios de la Funcién Administrativa y de Gestién Fiscal) (Publicidad y Transparencia)

El articulo 13 de la ley 1150 de 2007, su Decreto reglamentario, Los Articulos 209 y 267 de la Constitucion
Politica de Colombia (Principios de la Funcién Administrativa y de Gestidn Fiscal) sefalan como factores
de seleccién de la oferta mds favorable los siguientes:
Requisitos habilitantes:
e Carta de presentacion de la propuesta
* Propuesta Econdmica
« Registro Unico Tributario actualizado
« Registro Unico de Proponentes ante la EMSER E.S.P.
» Tarjeta Profesional Ingeniero Civil
» Certificado Vigente de Copnia
e Certificado de Representacion Legal Cédmara de Comercio (Si es persona juridica) donde se
verifique que la actividad econdmica estd relacionada con la construccidén de obras civiles.
» Experiencia Relacionada similar con el objeto a contratar.
+ Cronograma de Actividades de obra proyectado semanalmente.
Oferta mas favorable:
¢ Menor precio.
*  Mayor experiencia General y Especifica en contratos de obra civil relacionados
«  Menor Tiempo de Enfrega

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

En la ejecucién de objeto a contratar se podria generar diferentes riesgos que serdn cubiertos por las
podlizas o garantias expedidas por una compania de seguros que funcione en el territorio colombiano:
- Cumplimiento por el 20% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses mds.

- Estabilidad y Conservacién de la Obra Ejecutada: por el 20% del valor contratado por el termino
de cinco 5 anos contados a partir de la firma del acta de recibo de las obras.

- Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el 15% del valor real del contrato, por el termino del
mismo y 2 anos mdas.

- Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por el (5%), por el término del mismo y tres (3)
anos mas.

7.ANEXOS

Documentos técnicos o de soporte:
- Cédula de ciudadania

- Certificado Antecedentes disciplinarios (Verificados por la Empresa)
- Certificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresa)

- Certificado Antecedentes judiciales (Verificados por la Empresa)

- Soportes de pago al sistema de seguridad social

8. RESPONSABLES

La Entidad deberd definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para nosotros,
quienes hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberdn firmar como
responsables del mismo.
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Direccion Técnicay Planeacion

FIRMA :

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZALEZ
CARGO: Director Técnico y planeacion (E)

FIRMA :

NOMBRE: OMAR BROCHERO OROZCO
CARGO: Profesional Universitario grupo redes
y aseo (E)




