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ENTIDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DEL LIBANO TOLIMA

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DIRECCION TECNICA OPERATIVA Y PLANEACION

DEPENDENCIA A LA QUE SE
DIRIGE GERENCIA

FECHA Octubre 14 / 2014

1.DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

LA EMSER E.S.P. DENTRO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION PARA LA VIGENCIA 2014
ESTABLECIO COMO OBJETIVO REALIZAR ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD
EN LAS AREAS PERIMETRALES.

ES IMPORTANTE INICIAR CON LA CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO CON LAS CARACTERISTICAS
QUE PERMITAN LA VISIBILIDAD HACIA EL SECTOR EXTERNO Y SUS ALREDEDORES CON EL PROPOSITO
DE EVITAR ALGUN TIPO DE INTERFERENCIA ILICITA CONTRA LA INFRAESTRUCTURA, ADEMAS DE
MEJORAR LA PRESENTACION DE LAS INSTALACIONES, TAMBIEN SE PREVIENE EL INGRESO DE
PERSONAL NO AUTORIZADO Y EL POSIBLE ACCIDENTE DENTRO DE LAS AREAS FISICAS, COMO
ANIMALES QUE PUEDAN OCASIONAR DANOS AL INTERIOR DE LA MISMA.

ASI MISMO SE HACE NECESARIO ADECUAR LA CANALETA PARSHALL EXISTENTE DEBIDO A QUE
PRESENTA FILTRACIONES Y FISURAS EN SU ESTRUCTURA, LO CUAL GENERA PERDIDAS DE AGUA
CRUDA Y AFECTACION DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL NIVEL DE LA CANALETA.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR.

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PTAP - CERRAMIENTO FRONTAL, MEJORAMIENTO DE CANALETA
PARSHALL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- EN LA PTAP, MUNICIPIO DE LIBANO-TOL.

ITEM DESCRIPCION UNID. | CANT
CERRAMIENTO
1 Localizacion y replanteo ML 69
2 Demolicién muro e= 15cm m?2 82,8
3 Demolicién de columnas existentes muro cerramiento GL 1
4 Excavacién en material comuin M3 13,8
5 Concreto ciclépeo para cimiento, seccidén 30x30 cm. M3 6,21
[ Viga de sobrecimiento en concreto de 3000 P.S.I. seccidén 20x20cm ML 69
7 Columna en concreto 3000 P.S.I., 20x20cm. ML 33
8 Viga de Coronaciéon en concreto de 3000 P.S.I1. seccidn 20x20cm ML 69
9 Acero de refuerzo de 60000 P.S.I. KG 760
10 Ladrillo para cerramiento tipo estructural 6x12x24 cm. ( o ladrillo rejilla dos caras a la ML 65
vista) incluye limpieza y lacado
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1 Portén de entrada principal de dos puertas con puerta auxiliar todo en tuberia y malla UND !
eslabonada 2x2" cal. 10 y tubo galvanizado de 2" de 4,2x 3
Cerramiento en malla galvanizada cal.10, ojo 2x2", fubo galv. De 2", L=3,5m, cada
12 f o - . . . ML 62,21
2.30my angulo de 14" X1/8", incluye pintura anficorrosiva y esmalte.
13 | Senalizacién en Guadua C/3,00 MTS y tela cerramiento de H= 2,00 MTS ML 80,00
14 | Retiro de sobrantes a 8Km de distancia m3 18.00
ADECUACION CANALETA PARSHALL
15 | Demolicidon de enchape existente M2 26,61
16 | Alistado impermeabilizado para canaleta Parshall M2 4,75
17 | Panete impermeabilizado muros 1:3 Incluye picado M2 21.86
18 | enchape piso pared para canaleta Parshall incluye boquilla M3 26,61
19 | Retiro de material sobrante a 8 K de distancia M3 13,60

2.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.2.1. Tipo de Contrato: OBRA CIVIL

2.2.2. Plazo de Ejecucion: VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO

2.2.3. Lugar de Ejecucion y/o de Entrega: INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
(km 1 Via Murillo Tolima)

2.2.4. Valor estimado del contrato: $ 31.321.736

2.2.5. Cerlificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP No 452 de Septiembre 17 de 2014

Rubro 05410301 Servicio de Acueducto.

2.2.6. Forma de pagos: Se pagara en actas parciales, de acuerdo con las cantidades de obra evaluadas,
aceptadas y autorizadas por el supervisor de obra asignado por la EMSER E.S.P.

2.2.7. Supervision: Estard a cargo del Director Técnico y de Planeacién de la EMSER E.S.P.

2.2.8. Obligaciones generales del contratista: Determinar detalladamente las obligaciones del futuro
confratista y las actividades a realizar; por ejemplo:

a. Entregar resenas fotogrdficas del desarrollo de las obras, en medio magnético vy fisico (2 Copias)

b. Entregar 2 Planos Record de las obras ejecutadas en medio magnético vy fisico.

c. Suministrar a su costa todos los materiales, equipos, y herramientas que sean necesarios para su

ejecucion.

Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

Deberd adoptar las norma NSR 10

Mantener las medidas de seguridad, y sefales de prevencion de accidentes.

Hacer entrega de los tfrabajos a la EMSER E.S.P una vez termine las obras

Presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad de todo el personal vinculado a la

obra.

No podrd ceder el presente contrato sin autorizacién de la EMSER E.S.P.

Libro de obra o bitdcora firmada por el supervisor.

k. Cronograma de actividades proyectado Quincenalmente

I. Redlizar la respectiva Senalizacion del lugar de la obra y ubicar una valla informativa del contrato a
ejecutar, de acuerdo a las medidas establecidas por la empresa.

m. Las demds inherentes al objeto del contrato.
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION - INVITACION PRIVADA

Manual interno de contratacion de EMSER E.S.P. articulo 968 del Cédigo de Comercio; Cédigo Civil,
Articulo 35 de ley 142 de 1994 (Garantizar la libre concurrencia) y el Articulo 3 de la ley 689 de
2001.

4 ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Fundamentados en la Guia de Precios Oficiales de la EMSER E.S.P.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE -
ARTICULO 13 DE LA LEY 1150 DE 2007 - ARTICULOS 209 Y 267 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA.
(Principios de la Funciéon Administrativa y de Gestion Fiscal) (Publicidad y Transparencia)

El articulo 13 de la ley 1150 de 2007, su Decreto reglamentario, Los Articulos 209 y 267 de la Constitucion
Politica de Colombia (Principios de la Funcién Administrativa y de Gestidn Fiscal) sefalan como factores de
seleccidén de la oferta mds favorable los siguientes:

Requisitos habilitantes:

Requisitos Minimos Habilitantes

TIPO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO

DOCUMENTOS DE CONTENIDO
JURIDICO

Carta de presentacién firmada en Original

Presupuesto Oficial Firmado en Original

Documento que acredite la constitucion existencia y representacién legal de la empresa
oferente en el caso de consorcios o uniones temporales deberd adjuntarse el documento de
cada una de ellas expedido con una antelacidén no mayor a treinta dias por la cdmara de
Comercio.

Garantia de Seriedad de la Propuesta expedida por una compania de seguros legalmente
constituida en Colombia que ampare el 10% del valor del presupuesto oficial por un término
de tres meses contados a partir del cierre de la invitacion privada.

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el representante legal deberd anexar
el respectivo poder autenticado, asi mismo se debe enunciar si el apoderado estd facultado
para firmar el contrato.

Especifica General El proponente deberd acreditar el desarrollo de la actividad econdmica u
objeto social durante al menos seis (06) anos anteriores a la fecha de presentacion de la
propuesta y su experiencia se contara a partir del registro del inicio de actividades en el
Registro Unico Tributario de la persona natural o del registro mercantil de constitucién de la
persona juridica, incluido consorcio o unién temporal Experiencia Especifica en confratos de
obra civil de construccién de cerramiento perimetral o similares con entidades oficiales o
privadas que superen el 100% del presupuesto aprobado, en los Ultimos 4 anos. (Anexar copia
del contrato, Acta de Recibo y/o liquidacion.)

DOCUMENTOS

DE CONTENIDO

FINANCIERO Y
TECNICO

Registro Unico Tributario Actualizado

Formulario de Inscripcién y Registro Unico de Proponentes de la Empresa

Cerfificado de Inscripciéon y Registro Unico de Proponentes de la Cdmara de Comercio en
original con fecha de expedicidén no superior a treinta dias

Certificado de Vigencia de COPNIAS (Actualizado)

Cronograma de Actividades proyectado Semanalmente.
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Acta de Visita de Obra

Oferta mds favorable:

Menor precio.
Mayor Experiencia General y Especifica.
Menor Tiempo de Enfrega.

Condiciones Mininas Financieras Verificados en el RUP con corte al 31/12/2013

Capital de Trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial
indice de Liquidez mayor o igual a 5.0

indice de Endeudamiento menor o igual al 10%

Razdn de Cobertura de Intereses mayor o igual a 2
Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual 0.04

Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0.04

Condiciones Minimas en relaciéon a los bienes, obras y servicios que debe contar el proponente en el
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES — RUP, donde se observe la siguiente clasificacion UNSPSC:

72 14 11 SERVICIO DE PAVIMENTACION Y SUPERFECIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA
7215 27 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO.

72 15 29 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO
81 10 15 INGENIERIA CIVIL.

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN

AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

En la ejecucién de objeto a contratar se podria generar diferentes riesgos que serdn cubiertos por las pdlizas
o garantias expedidas por una compania de seguros que funcione en el territorio colombiano:

Cumplimiento por el 20% del valor contratado, por el término del mismo y 6 meses mds.

Estabilidad y Conservacion de la Obra Ejecutada: por el 20% del valor contratado por el termino de
cinco 5 anos contados a partir de la firma del acta de recibo de las obras.

Responsabilidad Civil Exiracontractual: Por el 20% del valor real del confrato, por el termino del mismo
y 2 anos mds.

Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones por el (10%), por el término del mismo y tres (3) anos
mdas.

7.ANEXOS

Documentos técnicos o de soporte:

Cédula de ciudadania

Tarjeta Profesional Ingeniero Civil o Sanitario

Cerfificado Antecedentes disciplinarios (Verificados por la Empresa)
Cerfificado Antecedentes fiscales (Verificados por la Empresal)
Cerfificado de Antecedentes Judiciales (Verificados por la Empresal)
Soporte de Pago de aportes al sistema de seguridad social.

8. RESPONSABLES
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La adecuada ejecucion se hard por parte de la Direccidn Técnica y planeacién.

FIRMA :

NOMBRE: JHON FREDDY LOMBANA C
CARGO: Director Técnico y planeacion

FIRMA :

NOMBRE: LUIS ENRIQUE GONZALEZ
CARGO: Técnico Operativo grupo redes y
aseo

FIRMADO EN ORIGINAL



